

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年10月29日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
1	21-001394 総社川崎線新設工事その31	9時 00分 1,911,000	津山市 林田 地内 平成21年10月30日 ～ 平成22年 1月20日	平成21年10月29日	日交安全施設株式会社 予定価格(税込) 2,121,000 最低制限価格(税込) 1,701,042
2	21-001401 広戸38号線道路改良工事	9時 05分 3,990,000	津山市 大吉 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月22日	平成21年10月29日	株式会社斉藤工務店 予定価格(税込) 4,210,500 最低制限価格(税込) 3,389,452
3	21-001405 市道 坂上原線道路舗装改良工事	9時 10分 16,373,164	津山市 原 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月23日	平成21年10月29日	田口舗装株式会社 予定価格(税込) 19,750,500 最低制限価格(税込) 16,353,414
4	21-001406 No.41 - 1 道路舗装工事	9時 15分 3,547,257	津山市 新野山形 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月18日	平成21年10月29日	坂本建設株式会社 予定価格(税込) 4,336,500 最低制限価格(税込) 3,482,209
5	21-001409 NO.31 - 2 道路舗装工事	9時 20分 5,347,566	津山市 阿波 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月22日	平成21年10月29日	株式会社美作開発 予定価格(税込) 6,321,000 最低制限価格(税込) 5,347,566
6	21-001412 高田幼稚園屋根塗装改修工事	9時 25分 2,078,580	津山市 下横野 地内 平成21年10月30日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年10月29日	株式会社梶村商会 予定価格(税込) 2,572,500 最低制限価格(税込) 2,070,862

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年10月29日

2頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
			落札金額	工期				
7	21-001413	成名幼稚園屋根塗装改修工事	9時 30分	津山市 野村 地内	平成21年10月29日	株式会社松田防水		
			1,137,538	平成21年10月30日 ～ 平成22年 1月15日		予定価格(税込) 1,375,500	最低制限価格(税込) 1,127,910	
8	21-001429	鶴山小学校高圧受電設備更新工事	9時 35分	津山市 志戸部 地内	平成21年10月29日	清原電気水道工業株式会社		
			9,860,760	契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日		予定価格(税込) 11,739,000	最低制限価格(税込) 9,860,760	
9	21-001430	大崎小学校プール改修工事	9時 40分	津山市 金井 地内	平成21年10月29日	有限会社北部防水工業		
			11,345,953	契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月26日		予定価格(税込) 13,555,500	最低制限価格(税込) 11,278,176	
10	21-001444	川崎八出線橋梁取合工事その3	9時 45分	津山市 八出 地内	平成21年10月29日	株式会社ハリマ		
			11,917,500	契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月23日		予定価格(税込) 12,568,500	最低制限価格(税込) 10,394,149	
11	21-001445	NO.10-1-5 道路改良工事	9時 50分	津山市 八出 地内	平成21年10月29日	鶴山建設有限会社		
			5,082,000	契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月26日		予定価格(税込) 5,355,000	最低制限価格(税込) 4,439,295	
12	21-001446	田邑西線道路改良工事	9時 55分	津山市 上田邑 地内	平成21年10月29日	株式会社院庄建設		
			6,802,950	契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月 8日		予定価格(税込) 8,137,500	最低制限価格(税込) 6,802,950	

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年10月29日

3頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
13	21-001447 10-2-8道路改良工事	10時 00分 6,405,000	津山市 勝部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月 8日	平成21年10月29日	株式会社頃安建設 予定価格(税込) 6,867,000 最低制限価格(税込) 5,576,004
14	21-001448 新野31号線東光寺橋桁製作工事	10時 05分 16,905,000	津山市 新野東ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年10月29日	昭和コンクリート工業株式会社岡山営業所 予定価格(税込) 17,881,500 最低制限価格(税込) 14,698,593
15	21-001449 多田線道路改良工事	10時 10分 9,074,961	津山市 中北下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月18日	平成21年10月29日	海邊建設株式会社 予定価格(税込) 10,689,000 最低制限価格(税込) 9,010,827
16	21-001454 No.11-2-7 道路改良工事	10時 15分 4,620,000	津山市 東一宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月22日	平成21年10月29日	成好設備工業株式会社 予定価格(税込) 4,924,500 最低制限価格(税込) 3,959,298
17	21-001457 清泉小学校屋根塗装改修工事	10時 20分 3,888,885	津山市 綾部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年10月29日	有限会社秀安塗装 予定価格(税込) 4,777,500 最低制限価格(税込) 3,869,775
18	21-001461 市営住宅院庄11.12号棟 屋根塗装改修工事	10時 25分 2,119,740	津山市 院庄 地内 平成21年10月30日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年10月29日	有限会社杉本塗装 予定価格(税込) 2,572,500 最低制限価格(税込) 2,112,022

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年10月29日

4頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名
19	21-001378 総社川崎線(山北工区)交通量測定業務委託 10時 30分 2,047,500	津山市 山北ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年10月29日	アールピーシーコンサルタント株式会社 予定価格(税込) 2,226,000 最低制限価格(税込) 1,720,698
20	21-001414 No.51-3測量設計業務委託 10時 35分 892,500	津山市 宮部下 地内 平成21年10月30日 ～ 平成22年 2月 1日	平成21年10月29日	アイ谷口地質コンサル株式会社 予定価格(税込) 997,500 最低制限価格(税込) 795,007
21	21-001437 総社川崎線橋梁詳細設計業務委託 10時 40分 保 留	津山市 沼 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月15日	保 留	低入札調査中 予定価格(税込) 16,495,500