

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年11月26日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
1	21-001528 中央污水枝線埋設工事その3	9時 00分 18,742,500	津山市 安岡町 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成21年11月26日	北部開発株式会社 予定価格(税込) 19,939,500 最低制限価格(税込) 16,250,692
2	21-001593 NO.11-1-2道路改良工事	9時 05分 4,031,496	津山市 野介代 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月23日	平成21年11月26日	河辺建設株式会社 予定価格(税込) 4,788,000 最低制限価格(税込) 4,012,344
3	21-001614 41-2 道路舗装工事	9時 10分 2,239,429	津山市 市場ほか 地内 平成21年11月27日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年11月26日	未沢建設株式会社 予定価格(税込) 2,656,500 最低制限価格(税込) 2,223,490
4	21-001615 41-4 道路舗装工事	9時 15分 1,533,840	津山市 西中 地内 平成21年11月27日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年11月26日	東建設有限会社 予定価格(税込) 1,848,000 最低制限価格(税込) 1,533,840
5	21-001643 1-2-8 道路修繕工事	9時 20分 1,222,893	津山市 神戸 地内 平成21年11月27日 ～ 平成22年 2月 4日	平成21年11月26日	エビス建設株式会社 予定価格(税込) 1,480,500 最低制限価格(税込) 1,200,685
6	21-001648 院庄団地6号棟ほか建具改修工事	9時 25分 1,197,000	津山市 院庄 地内 平成21年11月27日 ～ 平成22年 2月 1日	平成21年11月26日	株式会社院庄建設 予定価格(税込) 1,281,000 最低制限価格(税込) 1,087,569

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年11月26日

2頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
7	21-001650 市道広戸73号線道路改良工事その2	9時 30分 4,620,000	津山市 市場 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月23日	平成21年11月26日	株式会社齊藤工務店 予定価格(税込) 4,903,500 最低制限価格(税込) 4,050,291
8	21-001655 久米支所屋根防水改修工事	9時 35分 4,597,320	津山市 中北下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月 9日	平成21年11月26日	有限会社津山塗装 予定価格(税込) 5,460,000 最低制限価格(税込) 4,597,320
9	21-001656 市道 西上山形線道路改良工事その2	9時 40分 5,433,750	津山市 新野山形 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年11月26日	有限会社山形建設 予定価格(税込) 5,733,000 最低制限価格(税込) 4,666,662
10	21-001676 No.11-2-9 道路舗装工事	9時 45分 1,345,428	津山市 大田 地内 平成21年11月27日 ～ 平成22年 1月15日	平成21年11月26日	未沢建設株式会社 予定価格(税込) 1,596,000 最低制限価格(税込) 1,345,428
11	21-001687 No.10-1-4 道路舗装工事	9時 50分 3,838,684	津山市 西吉田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 2月15日	平成21年11月26日	田口舗装株式会社 予定価格(税込) 4,630,500 最低制限価格(税込) 3,834,054
12	21-001690 川崎八出線舗装新設工事	9時 55分 12,518,688	津山市 八出ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月 2日	平成21年11月26日	株式会社内山建設 予定価格(税込) 15,046,500 最低制限価格(税込) 12,518,688

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年11月26日

3頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
13	21-001691 高野小学校高圧受電設備改修工事	10時 00分 8,085,000	津山市 高野本郷 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年11月26日	株式会社クラスター 予定価格(税込) 9,891,000 最低制限価格(税込) 7,922,691
14	21-001692 No.1-2-2 道路舗装改良工事	10時 05分 1,039,500	津山市 小田中 地内 平成21年11月27日 ～ 平成22年 1月25日	平成21年11月26日	有限会社フジミ工務店 予定価格(税込) 1,102,500 最低制限価格(税込) 927,202
15	21-001699 田邑幼稚園 床張替え工事	10時 10分 2,675,610	津山市 上田邑 地内 平成21年11月27日 ～ 平成22年 2月10日	平成21年11月26日	有限会社林田工務店 予定価格(税込) 2,877,000 最低制限価格(税込) 2,416,680
16	21-001641 総社川崎線(山北工区)用地測量業務委託	10時 15分 5,775,000	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月10日	平成21年11月26日	株式会社アーバン技研 予定価格(税込) 6,237,000 最低制限価格(税込) 4,683,987
17	21-001696 北小学校耐震改修改築設計業務委託	10時 20分 41,212,500	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成21年11月26日	株式会社宮崎建築設計事務所 予定価格(税込) 46,987,500