

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年12月17日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
1	21-001799 広戸13号線道路改良工事その2	9時 00分 4,701,900	津山市 大吉 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年12月17日	株式会社日本原造園土木 予定価格(税込) 4,956,000 最低制限価格(税込) 3,969,756
2	21-001820 No.1 - 1 - 2 道路舗装改良工事	9時 05分 2,016,000	津山市 小桁 地内 平成21年12月18日 ～ 平成22年 2月19日	平成21年12月17日	エイピーシー開発株式会社 予定価格(税込) 2,142,000 最低制限価格(税込) 1,732,878
3	21-001826 近平水路改修工事	9時 10分 1,958,040	津山市 草加部 地内 平成21年12月18日 ～ 平成22年 3月12日	平成21年12月17日	株式会社大創建設 予定価格(税込) 2,331,000 最低制限価格(税込) 1,958,040
4	21-001827 津山市コミュニティセンターあいあい 屋根改修ほか工事	9時 15分 8,527,029	津山市 井口 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月 5日	平成21年12月17日	株式会社金田建装 予定価格(税込) 10,437,000 最低制限価格(税込) 8,433,096
5	21-001839 小池農道舗装工事	9時 20分 2,107,980	津山市 下高倉西 地内 平成21年12月18日 ～ 平成22年 2月 9日	平成21年12月17日	株式会社竹中建設 予定価格(税込) 2,509,500 最低制限価格(税込) 2,102,961
6	21-001841 NO.31 - 1 道路改良工事	9時 25分 7,486,500	津山市 阿波 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年12月17日	株式会社高矢組 予定価格(税込) 7,917,000 最低制限価格(税込) 6,539,442

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年12月17日

2頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
		落札金額	工期				
7	21-001842 鳥坂水路改修工事	9時 30分 2,310,000	津山市 上高倉 地内 平成21年12月18日 ～ 平成22年 3月12日	平成21年12月17日	株式会社水島組	予定価格(税込) 2,446,500	最低制限価格(税込) 2,033,041
8	21-001845 津山勤労者総合福祉センター吸収式冷 温水発生機更新工事	9時 35分 6,766,431	津山市 勝部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年12月17日	有限会社津山技研空調	予定価格(税込) 8,074,500	最低制限価格(税込) 6,766,431
9	21-001858 堀坂水路改良工事	9時 40分 3,827,502	津山市 堀坂 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年12月17日	株式会社近藤組	予定価格(税込) 4,662,000	最低制限価格(税込) 3,818,178
10	21-001861 NO.11-1-3道路改良工事	9時 45分 4,069,989	津山市 野介代 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年12月17日	坂本建設株式会社	予定価格(税込) 4,851,000	最低制限価格(税込) 4,069,989
11	21-001862 1-2-10 道路修繕工事	9時 50分 1,786,197	津山市 院庄 地内 平成21年12月18日 ～ 平成22年 3月12日	平成21年12月17日	株式会社院庄建設	予定価格(税込) 2,131,500	最低制限価格(税込) 1,786,197
12	21-001863 市道 坂上原線道路改良工事	9時 55分 5,512,500	津山市 原 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年12月17日	株式会社平田コーポレーション	予定価格(税込) 5,838,000	最低制限価格(税込) 4,962,300

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成21年12月17日

3頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
13	21-001864 二宮公民館屋外避難階段改修工事	10時 00分 1,659,000	津山市 二宮 地内 平成21年12月18日 ～ 平成22年 3月 2日	平成21年12月17日	北部開発株式会社 予定価格(税込) 1,764,000 最低制限価格(税込) 1,448,244
14	21-001869 1-2-9道路修繕工事	10時 05分 2,031,750	津山市 下高倉東 地内 平成21年12月18日 ～ 平成22年 3月12日	平成21年12月17日	高倉建設有限会社 予定価格(税込) 2,152,500 最低制限価格(税込) 1,810,252
15	21-001906 11-2-11 道路改良工事	10時 10分 3,323,250	津山市 下高倉東 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成21年12月17日	株式会社木下工業 予定価格(税込) 3,517,500 最低制限価格(税込) 2,831,587