

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 1月28日

1頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
			落札金額	工期		
1	21-002103	4-2交通安全施設設置工事	9時 00分	津山市 大吉ほか 地内	平成22年 1月28日	日交安全施設株式会社
			1,102,500	平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月25日		予定価格(税込) 1,197,000 最低制限価格(税込) 980,343
2	21-002119	鶴山小学校放送設備改修工事	9時 05分	津山市 志戸部 地内	平成22年 1月28日	有限会社ワイテック
			2,900,205	平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月25日		予定価格(税込) 3,465,000 最低制限価格(税込) 2,900,205
3	21-002120	加茂中学校放送設備改修工事	9時 10分	津山市 加茂町桑原 地内	平成22年 1月28日	有限会社ワイテック
			1,450,102	平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月25日		予定価格(税込) 1,732,500 最低制限価格(税込) 1,417,185
4	21-002121	向陽小学校プール更衣室新築工事	9時 15分	津山市 二宮 地内	平成22年 1月28日	北部開発株式会社
			17,797,500	契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日		予定価格(税込) 18,795,000 最低制限価格(税込) 15,280,335
5	21-002122	さが水路改修工事	9時 20分	津山市 中島 地内	平成22年 1月28日	鶴山建設有限会社
			1,260,000	平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日		予定価格(税込) 1,365,000 最低制限価格(税込) 1,108,380
6	21-002123	市道1001号線舗装改良工事	9時 25分	津山市 西今町ほか 地内	平成22年 1月28日	山陽ロード工業株式会社
			2,761,500	平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月19日		予定価格(税込) 2,961,000 最低制限価格(税込) 2,451,708

## 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 1月28日

2頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	21-002125 1-2-5 道路舗装改良工事	9時 30分 1,331,400	津山市 神戸 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月 1日	平成22年 1月28日	株式会社院庄建設  予定価格(税込) 1,417,500 最低制限価格(税込) 1,138,252
8	21-002126 No.5-1道路舗装工事	9時 35分 3,330,600	津山市 油木下 地内  契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月12日	平成22年 1月28日	海邊建設株式会社  予定価格(税込) 3,528,000 最低制限価格(税込) 2,921,184
9	21-002136 No.1-2-14 道路修繕工事	9時 40分 1,050,000	津山市 上高倉 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 1月28日	有限会社平成建設  予定価格(税込) 1,113,000 最低制限価格(税込) 936,033
10	21-002140 田邑幼稚園 屋根塗装改修工事	9時 45分 2,539,530	津山市 上田邑 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 1月28日	桑原塗装  予定価格(税込) 3,045,000 最低制限価格(税込) 2,533,440
11	21-002147 東小学校児童クラブ室改修工事	9時 50分 3,668,679	津山市 山北 地内  契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 1月28日	成好設備工業株式会社  予定価格(税込) 4,441,500 最低制限価格(税込) 3,664,237
12	21-002159 1-1-6 道路舗装改良工事	9時 55分 1,962,072	津山市 国分寺 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月 1日	平成22年 1月28日	株式会社近藤組  予定価格(税込) 2,404,500 最低制限価格(税込) 1,926,004

# 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 1月28日

3頁

13	受付番号	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名		
	工 事 名	落札金額	工 期		指 名 業 者 名	予 定 価 格 (税 込)	最 低 制 限 価 格 (税 込)
	21-002163 67-103農地復旧工事	10時 00分	津山市 加茂町下津川 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	美北建設株式会社	1,701,000	1,445,850
	21-002168 66-310農地復旧工事	10時 05分	津山市 下横野 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	株式会社土木建築山本組	1,480,500	1,230,295
	21-002170 66-303農地復旧工事	10時 10分	津山市 堂尾 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	東建設有限会社	1,575,000	1,332,450
	21-002171 66-309農地復旧工事	10時 15分	津山市 下横野 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月24日	平成22年 1月28日	森本工業株式会社	1,113,000	903,756
	21-002172 66-405水路復旧工事	10時 20分	津山市 上横野 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月24日	平成22年 1月28日	有限会社坂野建設	1,050,000	872,550
	21-002173 66-113農地復旧工事	10時 25分	津山市 草加部 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	株式会社中上建設	1,260,000	1,029,420

# 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 1月28日

4頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
			落札金額	工期				
19	21-002174 66-204ため池復旧工事		10時 30分 1,105,398	津山市 中原 地内 平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	株式会社田村工務店津山	予定価格(税込) 1,302,000	最低制限価格(税込) 1,105,398
20	21-002175 66-206水路復旧工事		10時 35分 2,601,900	津山市 下横野 地内 平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	森山建設株式会社	予定価格(税込) 2,772,000	最低制限価格(税込) 2,347,884
21	21-002176 66-209水路復旧工事		10時 40分 1,483,461	津山市 河辺 地内 平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	昭和建設株式会社	予定価格(税込) 1,753,500	最低制限価格(税込) 1,483,461
22	21-002177 66-210水路復旧工事		10時 45分 1,060,500	津山市 小原 地内 平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月24日	平成22年 1月28日	株式会社妹尾建設	予定価格(税込) 1,134,000	最低制限価格(税込) 931,014
23	21-002179 66-212水路復旧工事		10時 50分 917,280	津山市 中原 地内 平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月24日	平成22年 1月28日	坂本建設株式会社	予定価格(税込) 1,102,500	最低制限価格(税込) 895,230
24	21-002180 66-408農道復旧工事		10時 55分 876,750	津山市 瓜生原 地内 平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月24日	平成22年 1月28日	株式会社成和建設	予定価格(税込) 1,050,000	最低制限価格(税込) 866,250

# 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 1月28日

5頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
			落札金額	工期				
25	21-002181 66-407水路復旧工事		11時 00分  4,935,000	津山市 東田辺 地内  契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	梶岡建設株式会社津山支店  予定価格(税込) 5,218,500 最低制限価格(税込) 4,242,640		
26	21-002182 67-102農地復旧工事		11時 05分  1,365,000	津山市 加茂町公郷 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	有限会社内田組  予定価格(税込) 1,596,000 最低制限価格(税込) 1,355,004		
27	21-002184 66-111農地復旧工事		11時 10分  1,633,243	津山市 堂尾 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	有限会社坂上建設  予定価格(税込) 1,984,500 最低制限価格(税込) 1,601,491		
28	21-002187 66-404水路復旧工事		11時 15分  1,858,710	津山市 綾部 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	株式会社中上建設  予定価格(税込) 2,226,000 最低制限価格(税込) 1,856,484		
29	21-002191 66-108農地復旧工事		11時 20分  1,428,000	津山市 紫保井 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	フジコーポレーション有限公司  予定価格(税込) 1,522,500 最低制限価格(税込) 1,292,602		
30	21-002199 66-201ため池ほか復旧工事		11時 25分  1,291,500	津山市 志戸部 地内  平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 1月28日	株式会社山岡工務店  予定価格(税込) 1,375,500 最低制限価格(税込) 1,156,795		

# 指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 1月28日

6頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名			
			落札金額	工期					
31	21-002148	津山市菅弓道場新築設計業務委託	11時 30分	津山市 山北 地内	平成22年 1月28日	有限会社西矢建築設計事務所			
			3,622,500	契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日		予定価格(税込)	4,137,000	最低制限価格(税込)	3,177,216
32	21-002154	西村用水路測量設計業務委託	11時 35分	津山市 市場 地内	平成22年 1月28日	株式会社シディック			
			1,050,000	平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月19日		予定価格(税込)	1,165,500	最低制限価格(税込)	921,910
33	21-002155	市場農道舗装測量設計業務委託	11時 40分	津山市 市場 地内	平成22年 1月28日	株式会社シディック			
			2,730,000	契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月19日		予定価格(税込)	3,013,500	最低制限価格(税込)	2,305,327
34	21-002156	市道船岡西線測量設計業務委託	11時 45分	津山市 市場 地内	平成22年 1月28日	株式会社シディック			
			1,785,000	平成22年 1月29日 ～ 平成22年 3月19日		予定価格(税込)	1,984,500	最低制限価格(税込)	1,581,646
35	21-002166	広谷頭水路測量設計業務委託	11時 50分	津山市 市場 地内	平成22年 1月28日	株式会社シディック			
			3,150,000	契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月25日		予定価格(税込)	3,475,500	最低制限価格(税込)	2,766,498