

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 2月12日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
		落札金額	工期				
1	21-002219 21-20 道路災害復旧工事	9時 00分 1,095,150	津山市 下高倉西 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月12日	株式会社中島設備	予定価格(税込) 1,155,000	最低制限価格(税込) 965,580
2	21-002245 67-101農地復旧工事	9時 05分 2,635,500	津山市 加茂町成安 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月12日	大進建設株式会社	予定価格(税込) 2,929,500	最低制限価格(税込) 2,466,639
3	21-002251 山地災害復旧工事	9時 10分 1,365,000	津山市 加茂町中原 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 2月12日	有限会社小椋建設	予定価格(税込) 1,459,500	最低制限価格(税込) 1,196,790
4	21-002261 NO.2-3 道路修繕工事	9時 15分 1,337,448	津山市 加茂町成安ほか 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 2月12日	坂本建設株式会社	予定価格(税込) 1,596,000	最低制限価格(税込) 1,310,316
5	21-002263 No.11-2-13 道路舗装工事	9時 20分 4,726,543	津山市 大田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月12日	田口舗装株式会社	予定価格(税込) 5,701,500	最低制限価格(税込) 4,698,036
6	21-002274 21-21 道路災害復旧工事	9時 25分 1,623,300	津山市 草加部 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 2月12日	株式会社中上建設	予定価格(税込) 1,911,000	最低制限価格(税込) 1,618,617

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 2月12日

2頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
		落札金額	工期				
7	21-002284 久米中学校屋内運動場耐震改修工事	9時 30分 17,419,500	津山市 南方中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 8月16日	平成22年 2月12日	松永工務店	予定価格(税込) 18,396,000	最低制限価格(税込) 15,139,908
8	21-002290 津山産業流通センター車線分離標設置工事	9時 35分 1,470,000	津山市 上田邑ほか 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月12日	株式会社明和技建	予定価格(税込) 1,585,500	最低制限価格(税込) 1,322,307
9	21-002318 作州街道水管橋改修工事	9時 40分 2,814,000	津山市 野村 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月12日	河井建設工業株式会社	予定価格(税込) 3,003,000	最低制限価格(税込) 2,411,409
10	21-002340 72-3 農地復旧工事	9時 45分 2,031,645	津山市 里公文 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月12日	株式会社勝浦建設工業	予定価格(税込) 2,404,500	最低制限価格(税込) 2,029,398
11	21-002350 80-3農地復旧工事	9時 50分 1,101,450	津山市 日本原 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月12日	寺坂建設株式会社	予定価格(税込) 1,165,500	最低制限価格(税込) 955,710
12	21-002371 市道貝尾線道路舗装改良工事	9時 55分 2,153,844	津山市 加茂町行重 地内 平成22年 2月15日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 2月12日	寺坂建設株式会社	予定価格(税込) 2,646,000	最低制限価格(税込) 2,145,906