

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 2月25日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
1	21-002387 紫竹川右岸排水区管理ゲート設置工事	9時 00分 11,550,000	津山市 小田中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	開成工業株式会社広島営業所 予定価格(税込) 13,587,000 最低制限価格(税込) 11,209,275
2	21-002443 久米中公会堂舗装工事	9時 05分 2,843,400	津山市 久米川南 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	海邊建設株式会社 予定価格(税込) 3,013,500 最低制限価格(税込) 2,495,178
3	21-002444 久米108号線舗装工事	9時 10分 1,305,150	津山市 領家 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月25日	平成22年 2月25日	株式会社海道 予定価格(税込) 1,386,000 最低制限価格(税込) 1,151,766
4	21-002488 80-5 農地復旧工事	9時 15分 1,184,925	津山市 市場 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	岸名緑化緑地株式会社 予定価格(税込) 1,249,500 最低制限価格(税込) 1,054,578
5	21-002489 80-6農地復旧工事	9時 20分 1,123,500	津山市 市場 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	岸名緑化緑地株式会社 予定価格(税込) 1,186,500 最低制限価格(税込) 971,743
6	21-002492 80-8農地復旧工事	9時 25分 1,155,000	津山市 大吉 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	株式会社日本原造園土木 予定価格(税込) 1,228,500 最低制限価格(税込) 1,004,913

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 2月25日

2頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	21-002494 80-10 農地復旧工事	9時 30分 1,170,750	津山市 大吉 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	小西土木 予定価格(税込) 1,239,000 最低制限価格(税込) 1,050,672
8	21-002496 80-105 ため池復旧工事	9時 35分 955,500	津山市 新野山形 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	加藤組 予定価格(税込) 1,008,000 最低制限価格(税込) 845,712
9	21-002508 11-1-4 道路改良工事	9時 40分 2,882,376	津山市 田熊 地内 平成22年 2月26日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	株式会社近藤組 予定価格(税込) 3,528,000 最低制限価格(税込) 2,868,264
10	21-002485 八出ポンプゲート実施設計業務委託	9時 45分 15,225,000	津山市 八出 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 2月25日	日本上下水道設計株式会社倉敷出張所 予定価格(税込) 18,165,000