

一 般 競 争 入 札 結 果

工事		開札日 平成22年 3月 4日		1頁	
受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	最低札入札業者名
	工事名		工期		その他の参加業者名
	予定価格(税込)				
1	21-002407 新野東污水枝線埋設工事その1	9時 30分	津山市 新野東 地内	保留 (事後審査中)	大進建設(株) 入札額(税込) 44,109,166 (株)青山建設 (株)安東組 浮田建設(株) (株)内山建設 河井建設工業(株) 河辺建設(株) 久米建設(株) (株)近藤組 坂田建設(株) 坂本建設(株) 末沢建設(株) 相互建設(株) 大東建設(株) (株)竹中建設 田村工務店(株) 津山建設(株) 寺坂建設(株) 西日本建設(株) (株)日本原造園土木 東建設(有) (株)平井組 (株)平田コーポレーション (株)平田土木 (株)平和工業 北部開発(株) (株)松本建設 (株)美作開発
2	21-002435 久米第1污水幹線埋設工事その5	9時 35分	津山市 南方中 地内	保留 (事後審査中)	(株)平田コーポレーション 入札額(税込) 36,783,673 (株)青山建設 (株)安東組 浮田建設(株) 河辺建設(株) 久米建設(株) (株)近藤組 坂田建設(株) 坂本建設(株) 末沢建設(株) 相互建設(株) 大進建設(株) 大東建設(株) (株)竹中建設 田村工務店(株) 寺坂建設(株) 西日本建設(株) (株)日本原造園土木 東建設(有) (株)平井組 (株)平田土木 北部開発(株) (株)美作開発
3	21-002482 佐良山小学校職員室増築工事	9時 40分	津山市 皿 地内	保留 (事後審査中)	(株)山本工務店 入札額(税込) 27,042,708 (株)アクティブ (株)池上建設 (株)院庄建設 (株)内山建設 (株)エバラ建設 (株)大井工務店 (株)大阪創美 梶岡建設(株)津山支店 久米建設(株) 成好設備工業(株) (株)妹尾建設 相互建設(株) 田村工務店(株) 津山建設(株) (有)出口林業 中島建設(株) 北部開発(株) (有)政安工務店 松永工務店 (有)松本防災工業