

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 3月 4日

1頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	21-002407 新野東污水枝線埋設工事その1	9時 30分 44,109,166	津山市 新野東 地内 契約保証金入金日 ~ 平成22年 3月29日	平成22年 3月 8日	大進建設株式会社 予定価格(税込) 52,573,500 最低制限価格(税込) 44,056,593
2	21-002435 久米第1汚水幹線埋設工事その5	9時 35分 36,783,673	津山市 南方中 地内 契約保証金入金日 ~ 平成22年 3月29日	平成22年 3月 8日	株式会社平田コーポレーション 予定価格(税込) 44,803,500 最低制限価格(税込) 36,783,673
3	21-002482 佐良山小学校職員室増築工事	9時 40分 27,042,708	津山市 皿 地内 契約保証金入金日 ~ 平成22年 3月29日	平成22年 3月 8日	株式会社山本工務店 予定価格(税込) 33,222,000 最低制限価格(税込) 26,710,488

平成22年3月4日落札保留分の結果です。