

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 3月18日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
		落札金額	工期				
1	21-002699 21-23 道路災害復旧工事	9時 35分 2,626,680	津山市 宮部上 地内 平成22年 3月19日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	海邊建設株式会社	予定価格(税込) 3,097,500	最低制限価格(税込) 2,623,582
2	21-002744 21-22道路災害復旧工事	9時 40分 1,062,138	津山市 一色 地内 平成22年 3月19日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	久米建設株式会社	予定価格(税込) 1,270,500	最低制限価格(税込) 1,062,138
3	21-002745 21-24道路災害復旧工事	9時 45分 960,372	津山市 里公文 地内 平成22年 3月19日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	株式会社青山建設	予定価格(税込) 1,165,500	最低制限価格(税込) 960,372
4	21-002760 道路照明灯設置工事	9時 50分 7,245,000	津山市 山北ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	株式会社スベック	予定価格(税込) 8,935,500	最低制限価格(税込) 7,210,948
5	21-002765 No.51-1道路改良工事	9時 55分 4,696,870	津山市 宮部下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	株式会社大井工務店	予定価格(税込) 5,638,500	最低制限価格(税込) 4,679,955
6	21-002771 80-103水路復旧工事	10時 00分 1,470,000	津山市 新野山形 地内 平成22年 3月19日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	有限会社山形建設	予定価格(税込) 1,554,000	最低制限価格(税込) 1,249,416

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 3月18日

2頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
7	21-002781 久米23号線改良工事	10時 05分 2,736,541	津山市 領家 地内 平成22年 3月19日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	久米建設株式会社 予定価格(税込) 3,349,500 最低制限価格(税込) 2,706,396
8	21-002782 駅前郷線改良工事	10時 10分 2,815,680	津山市 領家 地内 平成22年 3月19日 ～ 平成22年 3月29日	平成22年 3月18日	株式会社工バラ建設 予定価格(税込) 3,360,000 最低制限価格(税込) 2,815,680