

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 6月17日

1頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名		
1	22-000249 42204宮部汚水枝線埋設工事その1 9時 30分 50,999,004	津山市 中北下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 2月25日	平成22年 6月21日	大東建設株式会社 予定価格(税込) 60,858,000 最低制限価格(税込) 50,999,004		
2	22-000251 津山東中学校1階・4階生徒便所改修工事 9時 35分 17,718,624	津山市 押入 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 9月28日	平成22年 6月21日	株式会社松本建設 予定価格(税込) 21,714,000 最低制限価格(税込) 17,696,910		
3	22-000252 42206 倭文第1汚水枝線埋設工事その1 9時 40分 19,374,180	津山市 桑上 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 1月21日	平成22年 6月21日	久米建設株式会社 予定価格(税込) 23,772,000 最低制限価格(税込) 19,374,180		
4	22-000256 42201 西中汚水枝線埋設工事その1 9時 45分 47,718,363	津山市 西中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 2月25日	平成22年 6月21日	株式会社平田コーポレーション 予定価格(税込) 57,981,000 最低制限価格(税込) 47,660,382		
5	22-000257 42202西中汚水枝線埋設工事その2 9時 50分 56,587,734	津山市 西中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月 2日	平成22年 6月21日	株式会社美作開発 予定価格(税込) 67,851,000 最低制限価格(税込) 56,587,734		
6	22-000258 42203新野東汚水枝線埋設工事 9時 55分 46,778,560	津山市 新野東 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 2月25日	平成22年 6月21日	津山建設株式会社 予定価格(税込) 57,256,500 最低制限価格(税込) 46,778,560		

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 6月17日

2頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札業者名
			落札金額	工期		
7	22-000264 42205神代汚水幹線埋設工事		10時 00分	津山市 南方中 地内	平成22年 6月21日	東建設有限会社
			29,581,860	契約保証金入金日 ~ 平成23年 2月 7日		予定価格(税込) 35,385,000 最低制限価格(税込) 29,546,475

平成22年 6月17日落札保留分の結果です。

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	総合評価対象業者名
			予定価格(税込)	工期		
8	22-000265 42213津山人口ホソゲート設置工事		10時 05分	津山市 津山口 地内	保 留 (総合評価中)	(株)クボタ 新明和工業(株)岡山営業所 扶桑建設工業(株)岡山営業所 (株)ミソタ山口営業所 (株)大和鉄工所：低入調査失格
			103,530,000	契約保証金入金日 ~ 平成23年 3月 22日		

平成22年 6月17日開札分の低入調査の結果です。