

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 8月 5日

1頁

No.	受付番号 工 事 名 落札金額	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	指 名 業 者 名 予 定 価 格 (税 込) 最 低 制 限 価 格 (税 込)
1	22-000498 NO.22-5 道路舗装工事 3,480,246	9時 30分	津山市 加茂町倉見 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年 9月27日	平成22年 8月 5日	株式会社美作開発 4,158,000 3,480,246
2	22-000510 11-2-18道路舗装工事 2,079,000	9時 35分	津山市 院庄 地内 平成22年 8月 6日 ～ 平成22年 9月16日	平成22年 8月 5日	北部開発株式会社 2,215,500 1,852,158
3	22-000570 No.11-1-7 道路改良工事 2,452,275	9時 40分	津山市 田熊 地内 平成22年 8月 6日 ～ 平成22年11月 4日	平成22年 8月 5日	株式会社近藤組 2,835,000 2,438,100
4	22-000604 総合斎場下水道接続浄化槽解体工事 1,785,000	9時 45分	津山市 小田中 地内 平成22年 8月 6日 ～ 平成22年10月 4日	平成22年 8月 5日	株式会社安東組 1,900,500 1,647,733
5	22-000531 津山城跡東側法面地質調査業務委託 2,670,570	9時 50分	津山市 山下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年10月22日	平成22年 8月 5日	河井建設工業株式会社 3,402,000 2,667,168
6	22-000550 北陵中学校屋内運動場耐震改修設計業務委託 5,040,000	9時 55分	津山市 大田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 2月28日	平成22年 8月 5日	有限会社芦田設計 5,397,000 4,231,248