

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 8月19日

1頁

| | 受付番号 工 事 名 開札時間 落札金額 | 施 工 場 所 工 期 | 落札決定日 | 指 名 業 者 名 |
|---|--|---|-------------|---|
| 1 | 22-000667 No.12-2-5 道路修繕工事 9時 40分 1,596,000 | 津山市 小性町 地内 平成22年 8月20日 ～ 平成22年10月28日 | 平成22年 8月19日 | 津山サービス株式会社 予定価格(税込) 1,711,500 最低制限価格(税込) 1,475,313 |
| 2 | 22-000675 弥生小学校ほか下水道接続工事 9時 45分 1,270,500 | 津山市 大田 地内 平成22年 8月20日 ～ 平成22年10月18日 | 平成22年 8月19日 | 株式会社内山建設 予定価格(税込) 1,365,000 最低制限価格(税込) 1,190,280 |
| 3 | 22-000601 あんしん歩行エリア対策箇所測量業務委託 9時 50分 1,680,000 | 津山市 山北ほか 地内 平成22年 8月20日 ～ 平成22年10月28日 | 平成22年 8月19日 | 株式会社アークコンサルタント 予定価格(税込) 1,837,500 最低制限価格(税込) 1,422,225 |
| 4 | 22-000621 津山東中学校武道場耐震改修設計業務委託 9時 55分 892,500 | 津山市 押入 地内 平成22年 8月20日 ～ 平成23年 3月20日 | 平成22年 8月19日 | 有限会社ツジ建築設計事務所 予定価格(税込) 976,500 最低制限価格(税込) 735,304 |
| 5 | 22-000659 既存建築物に係るデータベース作成業務委託 10時 00分 15,041,250 | 津山市 全域 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 1月31日 | 平成22年 8月19日 | 株式会社日建技術コンサルタント岡山事務所 予定価格(税込) 20,055,000 |
| 6 | 22-000673 市道E105号線測量設計業務委託 10時 05分 2,730,000 | 津山市 院庄 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年11月17日 | 平成22年 8月19日 | 株式会社オーエスエー 予定価格(税込) 2,940,000 最低制限価格(税込) 2,316,720 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年 8月19日

2頁

| 受付番号 | 工 事 名 | 開札時間 | 施 工 場 所 | 落札決定日 | 指 名 業 者 名 |
|------|-----------------------|--------------------------|---|-------------|--|
| | | 落札金額 | 工 期 | | |
| 7 | 22-000678 橋梁点検業務委託 | 10時 10分 2,051,700 | 津山市 池ヶ原ほか 地 内 契約保証金入金日 ～ 平成22年11月17日 | 平成22年 8月19日 | 応用地質株式会社岡山支店 予定価格(税込) 2,562,000 最低制限価格(税込) 1,980,426 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |