

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年11月11日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
		落札金額	工期				
1	22-001241 No.11-2-20 道路改良工事	9時 30分 3,475,500	津山市 山方 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 2月24日	平成22年11月11日	有限会社鶴見建設	予定価格(税込) 3,696,000	最低制限価格(税込) 3,086,160
2	22-001258 NO.33 - 1 道路舗装工事	9時 35分 1,007,338	津山市 阿波 地内 平成22年11月12日 ～ 平成22年12月13日	平成22年11月11日	株式会社近藤組	予定価格(税込) 1,186,500	最低制限価格(税込) 987,168
3	22-001294 NO.22-4 道路舗装工事	9時 40分 4,562,208	津山市 加茂町成安 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 1月24日	平成22年11月11日	未沢建設株式会社	予定価格(税込) 5,208,000	最低制限価格(税込) 4,551,792
4	22-001296 No.4 - 1 道路修繕工事	9時 45分 1,680,000	津山市 大吉 地内 平成22年11月12日 ～ 平成23年 2月 4日	平成22年11月11日	株式会社竹中建設	予定価格(税込) 1,795,500	最低制限価格(税込) 1,549,516
5	22-001298 津山城跡七番門虎口整備工事	9時 50分 1,428,000	津山市 山下 地内 平成22年11月12日 ～ 平成23年 1月25日	平成22年11月11日	有限会社国府建設	予定価格(税込) 1,543,500	最低制限価格(税込) 1,332,040
6	22-001303 No.11-1-3 道路舗装工事	9時 55分 1,321,320	津山市 新田 地内 平成22年11月12日 ～ 平成22年12月13日	平成22年11月11日	株式会社美作開発	予定価格(税込) 1,501,500	最低制限価格(税込) 1,319,818

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年11月11日

2頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
		落札金額	工期		
7	22-001305 城東地区舗装改良工事	10時 00分 3,255,000	津山市 西新町ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成22年12月13日	平成22年11月11日	新誠建設工業株式会社 予定価格(税込) 3,528,000 最低制限価格(税込) 3,019,968
8	22-001306 津山産業流通センター交通安全施設設置工事	10時 05分 4,725,000	津山市 下田邑ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月 1日	平成22年11月11日	有限会社バックアップ 予定価格(税込) 5,124,000 最低制限価格(税込) 4,299,036
9	22-001328 No.13-2-1交通安全施設設置工事	10時 10分 1,047,900	津山市 戸島 地内 平成22年11月12日 ～ 平成23年 1月20日	平成22年11月11日	日交安全施設株式会社 予定価格(税込) 1,134,000 最低制限価格(税込) 961,632
10	22-001332 高倉公民館 屋根瓦葺替工事	10時 15分 4,725,000	津山市 下高倉西 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 2月 4日	平成22年11月11日	有限会社野口工務店 予定価格(税込) 5,082,000 最低制限価格(税込) 4,472,160
11	22-001333 高田公民館 屋根瓦葺替工事	10時 20分 4,666,368	津山市 下横野 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 2月 4日	平成22年11月11日	笹岡工業株式会社 予定価格(税込) 5,376,000 最低制限価格(税込) 4,655,616
12	22-001334 油木分館屋根防水改修工事	10時 25分 1,711,458	津山市 油木下 地内 平成22年11月12日 ～ 平成23年 1月20日	平成22年11月11日	有限会社杉本塗装 予定価格(税込) 1,974,000 最低制限価格(税込) 1,709,484

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成22年11月11日

3頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
13	22-001337 No.52 - 1道路改良工事	10時 30分 6,520,122	津山市 神代 地内 契約保証金入金日 ~ 平成23年 3月22日	平成22年11月11日	株式会社青山建設 予定価格(税込) 7,707,000 最低制限価格(税込) 6,504,708
14	22-001348 鶴山公園 動物園舎解体工事	10時 35分 3,234,000	津山市 山下 地内 契約保証金入金日 ~ 平成23年 2月 4日	平成22年11月11日	鷲田建設株式会社 予定価格(税込) 3,465,000 最低制限価格(税込) 2,927,925
15	22-001356 42230大谷一宮線に伴う公共下水道管移設工事	10時 40分 11,497,500	津山市 総社 地内 契約保証金入金日 ~ 平成23年 3月25日	平成22年11月11日	浮田建設株式会社 予定価格(税込) 12,222,000 最低制限価格(税込) 10,315,368
16	22-001297 逆川ポンプゲート実施設計業務委託	10時 45分 11,206,650	津山市 川崎 地内 契約保証金入金日 ~ 平成23年 2月28日	平成22年11月11日	株式会社エイト日本技術開発中国支社 予定価格(税込) 14,941,500
17	22-001313 中核工業団地街路樹剪定作業委託	10時 50分 580,650	津山市 金井ほか 地内 平成22年11月12日 ~ 平成22年12月24日	平成22年11月11日	株式会社浮田造園 予定価格(税込) 735,000 最低制限価格(税込) 575,505