

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

1頁

| 受付番号 | 工事名 | 開札時間 | 施工場所 | 落札決定日 | 指名業者名 | | |
|------|---------------------------------|---------------------|--|-------------|--------------|--------------------|----------------------|
| | | 落札金額 | 工期 | | | | |
| 1 | 22-001682 No.1-2-5交通安全施設設置工事 | 9時 00分 1,023,750 | 津山市 下高倉西ほか 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月14日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社明和技建 | 予定価格(税込) 1,113,000 | 最低制限価格(税込) 952,728 |
| 2 | 22-001707 22-45道路災害復旧工事 | 9時 05分 1,699,950 | 津山市 東田辺 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月24日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社山本フェンス工業 | 予定価格(税込) 1,827,000 | 最低制限価格(税込) 1,525,545 |
| 3 | 22-001729 原口農道舗装工事 | 9時 10分 978,327 | 津山市 加茂町原口 地 内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 2月24日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社竹中建設 | 予定価格(税込) 1,113,000 | 最低制限価格(税込) 974,988 |
| 4 | 22-001730 綾部農道舗装工事 | 9時 15分 988,848 | 津山市 綾部 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 2月14日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社福力建設 | 予定価格(税込) 1,134,000 | 最低制限価格(税込) 982,044 |
| 5 | 22-001738 No.1-1-6交通安全施設設置工事 | 9時 20分 1,499,400 | 津山市 押入ほか 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 日交安全施設株式会社 | 予定価格(税込) 1,638,000 | 最低制限価格(税込) 1,436,526 |
| 6 | 22-001749 H22-66-101農地復旧工事 | 9時 25分 1,081,500 | 津山市 山方 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社三谷建設 | 予定価格(税込) 1,176,000 | 最低制限価格(税込) 1,016,064 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

2頁

| | 受付番号 | 工事名 | 開札時間 | 施工場所 | 落札決定日 | 指名業者名 | | |
|----|-------------------------|--------|--------|---|-------------|--------------|--------------------|----------------------|
| | | | 落札金額 | 工期 | | | | |
| 7 | 22-001750 H22-66-102 | 農地復旧工事 | 9時 30分 | 津山市 東田辺 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月14日 | 平成23年 1月13日 | 梶岡建設株式会社津山支店 | 予定価格(税込) 1,249,500 | 最低制限価格(税込) 1,089,564 |
| 8 | 22-001754 H22-66-106 | 農地復旧工事 | 9時 35分 | 津山市 紫保井 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月22日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社頃安建設 | 予定価格(税込) 1,459,500 | 最低制限価格(税込) 1,282,900 |
| 9 | 22-001755 H22-66-107 | 農地復旧工事 | 9時 40分 | 津山市 鞆保 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 田口舗装株式会社 | 予定価格(税込) 2,131,500 | 最低制限価格(税込) 1,775,539 |
| 10 | 22-001756 H22-66-108 | 農地復旧工事 | 9時 45分 | 津山市 勝部 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月14日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社木下工業 | 予定価格(税込) 1,365,000 | 最低制限価格(税込) 1,141,140 |
| 11 | 22-001758 H22-66-110 | 農地復旧工事 | 9時 50分 | 津山市 高野山西 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社廣瀬組 | 予定価格(税込) 1,995,000 | 最低制限価格(税込) 1,711,710 |
| 12 | 22-001760 H22-66-112 | 農地復旧工事 | 9時 55分 | 津山市 高野山西 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社近藤組 | 予定価格(税込) 1,102,500 | 最低制限価格(税込) 966,892 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

3頁

| 13 | 受付番号 | 開札時間 | 施 工 場 所 | 落札決定日 | 指 名 業 者 名 | | |
|----|-------------------------------|---------|---|-------------|------------|--------------------|----------------------|
| | 工 事 名 | 落札金額 | 工 期 | | | | |
| | 22-001761 H22-66-113農地復旧工事 | 10時 00分 | 津山市 高野山西 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月14日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社中上建設 | 予定価格(税込) 1,249,500 | 最低制限価格(税込) 1,070,821 |
| | 22-001762 H22-66-114農地復旧工事 | 10時 05分 | 津山市 高野山西 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社廣瀬組 | 予定価格(税込) 2,352,000 | 最低制限価格(税込) 2,015,664 |
| | 22-001763 H22-66-115農地復旧工事 | 10時 10分 | 津山市 草加部 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月22日 | 平成23年 1月13日 | 河井建設工業株式会社 | 予定価格(税込) 1,596,000 | 最低制限価格(税込) 1,378,944 |
| | 22-001767 H22-66-119農地復旧工事 | 10時 15分 | 津山市 上田邑 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月22日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社水建産業 | 予定価格(税込) 1,575,000 | 最低制限価格(税込) 1,382,850 |
| | 22-001769 H22-66-121農地復旧工事 | 10時 20分 | 津山市 上田邑 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月24日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社河原緑建 | 予定価格(税込) 1,680,000 | 最低制限価格(税込) 1,443,120 |
| | 22-001770 H22-66-122農地復旧工事 | 10時 25分 | 津山市 下田邑 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月14日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社河原緑建 | 予定価格(税込) 1,323,000 | 最低制限価格(税込) 1,102,059 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

4頁

| | 受付番号 工 事 名 開札時間 落札金額 | 施 工 場 所 工 期 | 落札決定日 | 指 名 業 者 名 | | |
|----|---|---|-------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 19 | 22-001774 H22-66-125農地復旧工事 10時 30分 975,450 | 津山市 大篠 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社坂野建設 | 予定価格(税込) 1,039,500 | 最低制限価格(税込) 877,338 |
| 20 | 22-001775 H22-66-126農地復旧工事 10時 35分 981,750 | 津山市 大篠 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 森山建設株式会社 | 予定価格(税込) 1,050,000 | 最低制限価格(税込) 903,000 |
| 21 | 22-001776 H22-66-127農地復旧工事 10時 40分 1,583,400 | 津山市 大篠 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月24日 | 平成23年 1月13日 | 森山建設株式会社 | 予定価格(税込) 1,701,000 | 最低制限価格(税込) 1,437,345 |
| 22 | 22-001777 H22-66-128農地復旧工事 10時 45分 1,075,200 | 津山市 大篠 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社坂野建設 | 予定価格(税込) 1,144,500 | 最低制限価格(税込) 1,001,437 |
| 23 | 22-001781 H22-66-132農地復旧工事 10時 50分 2,058,000 | 津山市 下高倉東 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 高倉建設有限会社 | 予定価格(税込) 2,215,500 | 最低制限価格(税込) 1,907,545 |
| 24 | 22-001785 H22-66-202水路復旧工事 10時 55分 937,650 | 津山市 上田邑 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社水建産業 | 予定価格(税込) 997,500 | 最低制限価格(税込) 841,890 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

5頁

| 受付番号 | 工事名 | 開札時間 | 施工場所 | 落札決定日 | 指名業者名 | | |
|------|-------------------------------|--------------------------|--|-------------|----------|--------------------|----------------------|
| | | 落札金額 | 工期 | | | | |
| 25 | 22-001786 H22-66-203農道復旧工事 | 11時 00分 1,963,500 | 津山市 東田辺 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社妹尾建設 | 予定価格(税込) 2,100,000 | 最低制限価格(税込) 1,824,900 |
| 26 | 22-001787 H22-66-204農道復旧工事 | 11時 05分 1,598,100 | 津山市 上田邑 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月24日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社西美管工 | 予定価格(税込) 1,701,000 | 最低制限価格(税込) 1,474,767 |
| 27 | 22-001790 H22-67-101農地復旧工事 | 11時 10分 2,205,000 | 津山市 加茂町行重 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 大進建設株式会社 | 予定価格(税込) 2,520,000 | 最低制限価格(税込) 2,202,480 |
| 28 | 22-001791 H22-67-102農地復旧工事 | 11時 15分 997,500 | 津山市 加茂町原口 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 大進建設株式会社 | 予定価格(税込) 1,081,500 | 最低制限価格(税込) 938,742 |
| 29 | 22-001792 H22-67-103農地復旧工事 | 11時 20分 1,386,000 | 津山市 加茂町宇野 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月22日 | 平成23年 1月13日 | 大進建設株式会社 | 予定価格(税込) 1,501,500 | 最低制限価格(税込) 1,313,812 |
| 30 | 22-001793 H22-67-104農地復旧工事 | 11時 25分 966,000 | 津山市 加茂町公郷 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 大進建設株式会社 | 予定価格(税込) 1,081,500 | 最低制限価格(税込) 932,253 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

6頁

| 受付番号 | 工事名 | 開札時間 | 施工場所 | 落札決定日 | 指名業者名 |
|------|------------------------------|-----------------------|---|-------------|--|
| | | 落札金額 | 工期 | | |
| 31 | 22-001801 後谷農道舗装工事 | 11時 30分 1,675,926 | 津山市 大篠 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 2月14日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社近藤組 予定価格(税込) 1,974,000 最低制限価格(税込) 1,660,134 |
| 32 | 22-001820 22-166 河川災害復旧工事 | 11時 35分 3,281,250 | 津山市 上横野 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日 | 平成23年 1月13日 | 森本工業株式会社 予定価格(税込) 3,528,000 最低制限価格(税込) 2,967,048 |
| 33 | 22-001821 新野31号線道路舗装新設工事 | 11時 40分 12,431,622 | 津山市 新野東ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日 | 平成23年 1月13日 | 東建設有限公司 予定価格(税込) 14,574,000 最低制限価格(税込) 12,431,622 |
| 34 | 22-001823 岡山水路改修工事 | 11時 45分 2,478,000 | 津山市 上田邑 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 北部開発株式会社 予定価格(税込) 2,635,500 最低制限価格(税込) 2,229,633 |
| 35 | 22-001829 80-23 農地復旧工事 | 11時 50分 1,604,400 | 津山市 原 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月24日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社日本原造園土木 予定価格(税込) 1,690,500 最低制限価格(税込) 1,472,425 |
| 36 | 22-001832 80-22 農地復旧工事 | 11時 55分 1,470,525 | 津山市 新野山形 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月22日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社山形建設 予定価格(税込) 1,564,500 最低制限価格(税込) 1,301,664 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

7頁

| | 受付番号 | 工事名 | 開札時間 | 施工場所 | 落札決定日 | 指名業者名 | | |
|----|---------------------------------|-----|--------------------------|---|-------------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | 落札金額 | 工期 | | | | |
| 37 | 22-001834 80-31農地復旧工事 | | 14時 00分 2,877,000 | 津山市 新野山形 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社山形建設 | 予定価格(税込) 3,045,000 | 最低制限価格(税込) 2,600,430 |
| 38 | 22-001835 80-112 水路復旧工事 | | 14時 05分 1,016,400 | 津山市 市場 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 加藤組 | 予定価格(税込) 1,081,500 | 最低制限価格(税込) 935,497 |
| 39 | 22-001836 徳前水路改修工事 | | 14時 10分 1,111,950 | 津山市 新野山形 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月14日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社安東工業 | 予定価格(税込) 1,207,500 | 最低制限価格(税込) 1,032,412 |
| 40 | 22-001839 農道R-1号線舗装工事 | | 14時 15分 1,647,450 | 津山市 戸脇 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 2月14日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社青山建設 | 予定価格(税込) 1,753,500 | 最低制限価格(税込) 1,472,940 |
| 41 | 22-001841 H22-66-124農地ほか復旧工事 | | 14時 20分 1,451,100 | 津山市 大篠 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月22日 | 平成23年 1月13日 | 森山建設株式会社 | 予定価格(税込) 1,554,000 | 最低制限価格(税込) 1,344,210 |
| 42 | 22-001844 No.1-2-5 道路修繕工事 | | 14時 25分 1,669,500 | 津山市 小田中 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月24日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社八ヤシ産業 | 予定価格(税込) 1,816,500 | 最低制限価格(税込) 1,598,520 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

8頁

| 受付番号 | 工事名 | 開札時間 | 施工場所 | 落札決定日 | 指名業者名 |
|------|------------------------------------|----------------------|---|-------------|---|
| | | 落札金額 | 工期 | | |
| 43 | 22-001848 高田小学校屋内運動場屋根塗装改修工事 | 14時 30分 8,348,004 | 津山市 下横野 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月18日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社秀安塗装 予定価格(税込) 9,891,000 最低制限価格(税込) 8,318,331 |
| 44 | 22-001854 No.5 - 1道路舗装改良工事 | 14時 35分 1,252,356 | 津山市 久米川南 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月24日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社大井工務店 予定価格(税込) 1,428,000 最低制限価格(税込) 1,252,356 |
| 45 | 22-001857 市営住宅院庄13号棟屋根改修工事 | 14時 40分 2,063,880 | 津山市 院庄 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社金田建装 予定価格(税込) 2,184,000 最低制限価格(税込) 1,889,160 |
| 46 | 22-001858 阿波小学校プール改修工事 | 14時 45分 6,885,742 | 津山市 阿波 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月18日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社オオツキ化研 予定価格(税込) 8,053,500 最低制限価格(税込) 6,853,528 |
| 47 | 22-001860 加茂町インフォメーションハウスほか改修工事 | 14時 50分 9,249,240 | 津山市 加茂町桑原 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社松本建設 予定価格(税込) 10,510,500 最低制限価格(税込) 9,217,708 |
| 48 | 22-001864 NO.12-1-9 道路修繕工事 | 14時 55分 995,652 | 津山市 日上 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社福力建設 予定価格(税込) 1,134,000 最低制限価格(税込) 993,384 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

9頁

| 受付番号 | 工 事 名 | 開札時間 | 施 工 場 所 | 落札決定日 | 指 名 業 者 名 |
|------|-------------------------------|----------------------|--|-------------|--|
| | | 落札金額 | 工 期 | | |
| 49 | 22-001868 久米支所1階東側便所改修工事 | 15時 00分 1,753,500 | 津山市 中北下 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社政安工務店 予定価格(税込) 1,858,500 最低制限価格(税込) 1,546,272 |
| 50 | 22-001869 中道中学校放送設備改修工事 | 15時 05分 3,856,526 | 津山市 勝部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社クラスター 予定価格(税込) 4,389,000 最低制限価格(税込) 3,831,597 |
| 51 | 22-001870 中央公民館屋外便所水洗化改修工事 | 15時 10分 4,252,500 | 津山市 大谷 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社井上建設 予定価格(税込) 4,956,000 最低制限価格(税込) 4,247,292 |
| 52 | 22-001871 二宮公民館改修工事 | 15時 15分 5,512,500 | 津山市 二宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社大井工務店 予定価格(税込) 5,827,500 最低制限価格(税込) 5,075,752 |
| 53 | 22-001876 12-2-14 道路舗装工事 | 15時 20分 2,310,000 | 津山市 総社 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 2月25日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社鶴見建設 予定価格(税込) 2,457,000 最低制限価格(税込) 2,142,504 |
| 54 | 22-001881 市営住宅林田住吉解体工事 | 15時 25分 5,735,929 | 津山市 林田 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社松本建設 予定価格(税込) 6,646,500 最低制限価格(税込) 5,709,343 |

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月13日

10頁

| 受付番号 | 工 事 名 | 開札時間 | 施 工 場 所 | 落札決定日 | 指 名 業 者 名 |
|------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | 落札金額 | 工 期 | | |
| 55 | 22-001884 市営住宅下田邑解体工事 | 15時 30分 4,252,500 | 津山市 下田邑 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月25日 | 平成23年 1月13日 | 鷺田建設株式会社 予定価格(税込) 4,882,500 最低制限価格(税込) 4,247,775 |
| 56 | 22-001899 No.1-2-7交通安全施設設置工事 | 15時 35分 934,500 | 津山市 下田邑ほか 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月 9日 | 平成23年 1月13日 | 有限会社アサヒ道路 予定価格(税込) 1,018,500 最低制限価格(税込) 879,984 |
| 57 | 22-001722 林田雨水路工事ほかに伴う土質調査業務委託 | 15時 40分 1,890,000 | 津山市 林田ほか 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月14日 | 平成23年 1月13日 | 河井建設工業株式会社 予定価格(税込) 2,058,000 最低制限価格(税込) 1,629,936 |
| 58 | 22-001732 市道E105号線物件調査業務委託 | 15時 45分 1,995,000 | 津山市 院庄 地内 平成23年 1月14日 ～ 平成23年 3月10日 | 平成23年 1月13日 | 株式会社オーエスエー 予定価格(税込) 2,173,500 最低制限価格(税込) 1,673,595 |
| | | | | | |
| | | | | | |