

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月27日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名		
		落札金額	工期				
1	22-001921 林道西上線災害復旧工事	9時 00分 1,244,250	津山市 西上 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 1月27日	有限会社山形建設	予定価格(税込) 1,323,000	最低制限価格(税込) 1,137,780
2	22-001922 林道落合線災害復旧工事	9時 05分 1,365,000	津山市 阿波 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 1月27日	株式会社高矢組	予定価格(税込) 1,501,500	最低制限価格(税込) 1,318,317
3	22-001923 林道郷路東本谷線災害復旧工事	9時 10分 1,925,490	津山市 阿波 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 1月27日	津山グリーン建設工業株式会社	予定価格(税込) 2,226,000	最低制限価格(税込) 1,921,038
4	22-001924 林道勝線災害復旧工事	9時 15分 2,362,500	津山市 阿波 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 1月27日	株式会社高矢組	予定価格(税込) 2,572,500	最低制限価格(税込) 2,196,915
5	22-001925 林道勝2号線災害復旧工事	9時 20分 5,195,830	津山市 阿波 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 1月27日	株式会社近藤組	予定価格(税込) 6,163,500	最低制限価格(税込) 5,158,849
6	22-001931 日本下用水路改修工事	9時 25分 1,239,000	津山市 日本原 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 1月27日	寺坂建設株式会社	予定価格(税込) 1,323,000	最低制限価格(税込) 1,125,873

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月27日

2頁

7	22-001932 1-2-2 道路舗装改良工事	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名				
		9時 30分			工 期	指 名 業 者 名	指 名 業 者 名	指 名 業 者 名	
		落札金額							
7		3,149,811	津山市 大篠 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月11日	平成23年 1月27日	寺坂建設株式会社	予定価格(税込)	3,633,000	最低制限価格(税込)	3,149,811
8	22-001936 市道 西上山形線道路舗装改良工事	9時 35分 2,906,400	津山市 新野山形 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月10日	平成23年 1月27日	田口舗装株式会社	予定価格(税込)	3,360,000	最低制限価格(税込)	2,862,720
9	22-001941 NO.23-2 道路舗装工事	9時 40分 2,802,187	津山市 加茂町行重 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 2月28日	平成23年 1月27日	大東建設株式会社	予定価格(税込)	3,202,500	最低制限価格(税込)	2,795,782
10	22-001943 市道福岡171号線道路改良工事その2	9時 45分 4,683,000	津山市 横山 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 1月27日	ヒーリース株式会社	予定価格(税込)	4,945,500	最低制限価格(税込)	4,352,040
11	22-001945 42228久米第1汚水枝線埋設工事その2	9時 50分 3,418,800	津山市 中北下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 1月27日	久米建設株式会社	予定価格(税込)	3,643,500	最低制限価格(税込)	3,173,488
12	22-001947 43 - 1 交通安全施設設置工事	9時 55分 1,837,500	津山市 市場ほか 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 1月27日	株式会社明和技建	予定価格(税込)	2,005,500	最低制限価格(税込)	1,726,735

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月27日

3頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	指名業者名
			落札金額	工期		
13	22-001949	林道海老線災害復旧工事	10時 00分	津山市 東田辺 地内	平成23年 1月27日	西日本建設株式会社
			4,462,500	契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日		予定価格(税込) 4,725,000 最低制限価格(税込) 4,110,750
14	22-001950	林道美作中央線災害復旧工事	10時 05分	津山市 東田辺 地内	平成23年 1月27日	有限会社西村建設
			2,373,000	平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月31日		予定価格(税込) 2,520,000 最低制限価格(税込) 2,142,000
15	22-001957	1-1-1 道路舗装新設工事	10時 10分	津山市 堀坂 地内	平成23年 1月27日	株式会社近藤組
			1,339,747	平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月17日		予定価格(税込) 1,585,500 最低制限価格(税込) 1,319,136
16	22-001958	1-1-3 道路舗装新設工事	10時 15分	津山市 堀坂 地内	平成23年 1月27日	株式会社近藤組
			1,304,257	平成23年 1月28日 ～ 平成23年 2月28日		予定価格(税込) 1,543,500 最低制限価格(税込) 1,296,540
17	22-001967	総合斎場会館棟空調改修工事	10時 20分	津山市 小田中 地内	平成23年 1月27日	株式会社内山建設
			7,245,808	契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日		予定価格(税込) 8,494,500 最低制限価格(税込) 7,245,808
18	22-001969	津山弥生の里文化財センター空冷ヒートポンプチャラー更新工事	10時 25分	津山市 沼 地内	平成23年 1月27日	津山サービス株式会社
			10,600,233	契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日		予定価格(税込) 12,369,000 最低制限価格(税込) 10,575,495

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 1月27日

4頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	指 名 業 者 名
		落札金額	工 期		
19	22-001976 No.1-1-3道路舗装改良工事	10時 30分 1,564,500	津山市 小桁 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月22日	平成23年 1月27日	有限会社フジミ工務店 予定価格(税込) 1,659,000 最低制限価格(税込) 1,401,855
20	22-001977 No.13-1-1道路舗装工事	10時 35分 1,333,500	津山市 八出 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 2月28日	平成23年 1月27日	エイピーシー開発株式会社 予定価格(税込) 1,417,500 最低制限価格(税込) 1,214,797
21	22-001979 1-2-1道路舗装新設工事	10時 40分 1,433,250	津山市 紫保井ほか 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 2月28日	平成23年 1月27日	河辺建設株式会社 予定価格(税込) 1,638,000 最低制限価格(税込) 1,431,612
22	22-001982 鶴山幼稚園プール改修工事	10時 45分 3,609,921	津山市 小田中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 1月27日	株式会社内山建設 予定価格(税込) 4,168,500 最低制限価格(税込) 3,559,899
23	22-001983 No.5-2道路舗装改良工事	10時 50分 2,568,300	津山市 油木下 地内 平成23年 1月28日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 1月27日	海邊建設株式会社 予定価格(税込) 2,719,500 最低制限価格(税込) 2,382,282
24	22-001984 作州街道法面補強工事	10時 55分 9,660,000	津山市 野村 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 1月27日	株式会社中上建設 予定価格(税込) 10,185,000 最低制限価格(税込) 8,881,320

