

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 2月10日

1頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落 札 業 者 名		
			落札金額	工 期				
1	22-001937	市道 坂上原線道路舗装改良工事	9時 30分	津山市 原地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 2月10日	株式会社竹中建設	予定価格(税込) 4,242,000	最低制限価格(税込) 3,614,184
			3,660,846					
2	22-001953	No.42-6 道路舗装工事	9時 35分	津山市 中村 地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月17日	平成23年 2月10日	坂本建設株式会社	予定価格(税込) 1,270,500	最低制限価格(税込) 1,055,785
			1,073,572					
3	22-002003	中道中学校屋内運動場屋根塗装工事	9時 40分	津山市 勝部 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日	平成23年 2月10日	桑原塗装株式会社	予定価格(税込) 16,065,000	最低制限価格(税込) 14,008,680
			14,024,745					
4	22-002028	NO.2-1 道路舗装工事	9時 45分	津山市 加茂町中原ほか 地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 2月10日	大東建設株式会社	予定価格(税込) 3,234,000	最低制限価格(税込) 2,823,282
			2,829,750					
5	22-002055	日本原大吉線道路舗装工事その2	9時 50分	津山市 日本原 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 5月31日	平成23年 2月10日	株式会社美作開発	予定価格(税込) 11,686,500	最低制限価格(税込) 9,968,584
			9,991,957					
6	22-002058	市場農道舗装工事 その2	9時 55分	津山市 市場 地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 2月10日	株式会社竹中建設	予定価格(税込) 2,278,500	最低制限価格(税込) 1,909,383
			1,925,332					

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 2月10日

2頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落 札 業 者 名		
			落札金額	工 期				
7	22-002076 4-2道路舗装新設工事		10時 00分 1,425,690	津山市 新野山形 地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 2月10日	未沢建設株式会社	予定価格(税込) 1,627,500	最低制限価格(税込) 1,422,435
8	22-002077 4-2交通安全施設設置工事		10時 05分 1,139,250	津山市 上村ほか 地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 2月10日	有限会社アサヒ道路	予定価格(税込) 1,228,500	最低制限価格(税込) 1,056,510
9	22-002078 NO.1-1-2道路舗装改良工事		10時 10分 2,883,562	津山市 高野本郷 地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 2月10日	東建設有限会社	予定価格(税込) 3,412,500	最低制限価格(税込) 2,869,912
10	22-002083 NO.12-1-8 道路舗装工事		10時 15分 1,232,532	津山市 野介代 地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 2月10日	未沢建設株式会社	予定価格(税込) 1,407,000	最低制限価格(税込) 1,228,311
11	22-002092 No.1-2-9交通安全施設設置工事		10時 20分 1,039,500	津山市 山北 ほか地内 平成23年 2月14日 ～ 平成23年 3月25日	平成23年 2月10日	有限会社バックアップ	予定価格(税込) 1,123,500	最低制限価格(税込) 976,321
12	22-002005 下水道管路施設長寿命化計画策定業務委託		10時 25分	津山市 川崎ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年 3月31日	保 留 (低入札調査中)	日本上下水道設計株式会社倉敷出張所 (最低札落札業者)	入札額(税込) 9,819,600	
						予定価格(税込) 13,513,500		