

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 1月12日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札業者名
		落札金額(税込)	工期		
1	23-001725 岩淵揚水機場設備改修工事	9時 30分 5,040,000	津山市 南方中 地内 契約保証金入金日 ~ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	備商株式会社 予定価格(税込) 5,323,500 最低制限価格(税込) 4,679,356
2	23-001787 史跡津山城跡天守曲輪北側整備工事	9時 35分 4,282,950	津山市 山下 地内 契約保証金入金日 ~ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	西日本緑化株式会社 予定価格(税込) 4,567,500 最低制限価格(税込) 3,973,725
3	23-001834 津山東中学校放送設備改修工事	9時 40分 3,417,750	津山市 押入 地内 契約保証金入金日 ~ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	株式会社近藤組 予定価格(税込) 3,906,000 最低制限価格(税込) 3,327,912
4	23-001844 1-2-4道路改良工事	9時 45分 2,294,250	津山市 船頭町ほか 地内 平成24年 1月13日 ~ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	成好設備工業株式会社 予定価格(税込) 2,457,000 最低制限価格(税込) 2,140,047
5	23-001847 No.15-2-11 道路修繕工事	9時 50分 1,312,500	津山市 小性町 地内 平成24年 1月13日 ~ 平成24年 3月12日	平成24年 1月12日	有限会社鶴見建設 予定価格(税込) 1,396,500 最低制限価格(税込) 1,242,885
6	23-001857 市道 坂上原線道路改良工事	9時 55分 13,219,500	津山市 坂上ほか 地内 契約保証金入金日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 1月12日	大東建設株式会社 予定価格(税込) 13,965,000 最低制限価格(税込) 11,884,215

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 1月12日

2頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名	予 定 価 格 ( 税 込 )	最 低 制 限 価 格 ( 税 込 )
7	23-001864 42323中央汚水枝線埋設工事その2	10時 00分	津山市 小田中 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 1月12日	株式会社安東組	19,110,000	16,262,610
	18,007,500						
8	23-001865 42327山北汚水枝線埋設工事その1	10時 05分	津山市 山北 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	浮田建設株式会社	3,717,000	3,282,111
	3,465,000						
9	23-001901 夏目農道舗装工事	10時 10分	津山市 新野山形 地内 平成24年 1月13日 ～ 平成24年 2月23日	平成24年 1月12日	大東建設株式会社	1,774,500	1,510,099
	1,520,746						
10	23-001902 井口集会所改修工事	10時 15分	津山市 井口 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	株式会社大阪創美	3,958,500	3,412,227
	3,414,997						
11	23-001906 No.1-2-7 道路改良工事	10時 20分	津山市 上田邑 地内 平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月22日	平成24年 1月12日	株式会社院庄建設	1,669,500	1,425,753
	1,562,400						
12	23-001909 大吉学習等供用施設防水改修工事	10時 25分	津山市 大吉 地内 平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月12日	平成24年 1月12日	有限会社才オツキ化研	2,488,500	2,167,483
	2,169,972						

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 1月12日

3頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 業 者 名
		落札金額(税込)	工 期		
13	23-001917 1-2-8 道路改良工事	10時 30分 1,090,950	津山市 一宮 地内  平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月12日	平成24年 1月12日	有限会社山本フェンス工業  予定価格(税込) 1,176,000 最低制限価格(税込) 1,048,992
14	23-001918 久米23号線道路改良工事	10時 35分 4,294,437	津山市 領家 地内  契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	久米建設株式会社  予定価格(税込) 4,809,000 最低制限価格(税込) 4,275,201
15	23-001921 No.1-2-1 道路修繕工事	10時 40分 1,438,500	津山市 戸川町 地内  平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月19日	平成24年 1月12日	イーエイチ工業有限公司  予定価格(税込) 1,533,000 最低制限価格(税込) 1,309,182
16	23-001931 No.14-1-1河川改修工事	10時 45分 1,441,440	津山市 吉見 地内  平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月22日	平成24年 1月12日	株式会社松本建設  予定価格(税込) 1,638,000 最低制限価格(税込) 1,438,164
17	23-001933 No.43-3 道路修繕工事	10時 50分 1,315,650	津山市 新野山形 地内  平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月19日	平成24年 1月12日	有限会社山形建設  予定価格(税込) 1,396,500 最低制限価格(税込) 1,188,421
18	23-001937 北陵中学校駐車場舗装改修工事	10時 55分 6,045,039	津山市 大田 地内  契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月23日	平成24年 1月12日	大東建設株式会社  予定価格(税込) 7,045,500 最低制限価格(税込) 6,037,993

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 1月12日

4頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
19	23-001959 下高倉西市営住宅解体撤去工事 2,131,920	11時 00分	津山市 下高倉西 地内 平成24年 1月13日 ～ 平成24年 2月27日	平成24年 1月12日	株式会社安東組 予定価格(税込) 2,467,500 最低制限価格(税込) 2,107,245
20	23-001788 高田小学校東側法面改良測量設計業務委託 1,155,000	11時 05分	津山市 下横野 地内 平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月15日	平成24年 1月12日	株式会社オーエスエー 予定価格(税込) 1,249,500 最低制限価格(税込) 1,033,336
21	23-001905 船尾用水路測量業務委託 987,000	11時 10分	津山市 大岩 地内 平成24年 1月13日 ～ 平成24年 3月13日	平成24年 1月12日	株式会社シディック 予定価格(税込) 1,060,500 最低制限価格(税込) 867,489
22	23-001912 市場川東線測量設計業務委託 2,310,000	11時 15分	津山市 大吉 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月16日	平成24年 1月12日	株式会社シディック 予定価格(税込) 2,499,000 最低制限価格(税込) 2,084,166