

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 2月23日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札業者名		
		落札金額(税込)	工期				
1	23-002138 林道西山線災害復旧工事	9時 30分 3,168,742	津山市 阿波 地内 契約保証金入金日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	有限会社小椋建設	予定価格(税込) 3,580,500	最低制限価格(税込) 3,150,840
2	23-002139 林道美作北線1号箇所災害復旧工事	9時 35分 1,575,000	津山市 阿波 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	大進建設株式会社	予定価格(税込) 1,617,000	最低制限価格(税込) 1,453,683
3	23-002140 林道大杉線災害復旧工事	9時 40分 1,633,537	津山市 阿波 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	津山グリーン建設工業株式会社	予定価格(税込) 1,837,500	最低制限価格(税込) 1,633,537
4	23-002141 林道郷路東本谷線災害復旧工事	9時 45分 2,611,833	津山市 阿波 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	未沢建設株式会社	予定価格(税込) 2,908,500	最低制限価格(税込) 2,603,107
5	23-002212 23-565 道路災害復旧工事	9時 50分 1,470,000	津山市 東田辺 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	梶岡建設株式会社津山支店	予定価格(税込) 1,575,000	最低制限価格(税込) 1,362,375
6	23-002221 H23-67-107 農地復旧工事	9時 55分 7,355,586	津山市 加茂町原口 地内 契約保証金入金日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	株式会社平井組	予定価格(税込) 8,274,000	最低制限価格(税込) 7,347,312

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 2月23日

2頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名	予 定 価 格 ( 税 込 )	最 低 制 限 価 格 ( 税 込 )
7	23-002222 林道美作北線2号箇所災害復旧工事	10時 00分	津山市 加茂町知和 地内 契約保証金入金日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	有限会社内田組	17,356,500	15,447,285
	15,534,067						
8	23-002242 No.1-1-5道路舗装工事	10時 05分	津山市 野介代 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月23日	平成24年 2月23日	株式会社竹中建設	2,457,000	2,206,386
	2,211,300						
9	23-002251 林地災害復旧工事	10時 10分	津山市 上横野 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	株式会社近藤組	2,373,000	2,021,796
	2,038,407						
10	23-002256 H23 - 66 - 402 水路復旧工事	10時 15分	津山市 日上 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	河辺建設株式会社	1,449,000	1,273,671
	1,282,365						
11	23-002257 H23 - 66 - 404 農道復旧工事	10時 20分	津山市 草加部 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	河井建設工業株式会社	1,050,000	933,450
	934,500						
12	23-002264 H23 - 66 - 308 農地復旧工事	10時 25分	津山市 下田邑 地内 平成24年 2月24日 ~ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	西日本建設株式会社	1,963,500	1,741,624
	1,858,500						

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 2月23日

3頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
13	23-002268 H23 - 66 - 406 水路復旧工事 1,084,650	10時 30分	津山市 下横野 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	森本工業株式会社 予定価格(税込) 1,155,000 最低制限価格(税込) 1,003,695
14	23-002269 H23 - 66 - 410 水路復旧工事 2,583,000	10時 35分	津山市 下横野 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	株式会社土木建築山本組 予定価格(税込) 2,751,000 最低制限価格(税込) 2,448,390
15	23-002270 H23 - 66 - 301 農地復旧工事 1,522,500	10時 40分	津山市 田熊 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	株式会社大創建設 予定価格(税込) 1,701,000 最低制限価格(税込) 1,512,189
16	23-002271 H23 - 66 - 411 水路復旧工事 2,001,300	10時 45分	津山市 大篠 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	有限会社坂野建設 予定価格(税込) 2,131,500 最低制限価格(税込) 1,818,169
17	23-002274 H23 - 66 - 310 農地復旧工事 2,131,500	10時 50分	津山市 上田邑 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	有限会社水建産業 予定価格(税込) 2,268,000 最低制限価格(税込) 2,018,520
18	23-002285 H23 - 66 - 408 農道復旧工事 2,320,500	10時 55分	津山市 大篠 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	株式会社土木建築山本組 予定価格(税込) 2,478,000 最低制限価格(税込) 2,170,728

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 2月23日

4頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
19	23-002287 No.1-1-6 道路舗装工事 2,154,127	11時 00分	津山市 新田 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月23日	平成24年 2月23日	株式会社近藤組 予定価格(税込) 2,467,500 最低制限価格(税込) 2,149,192
20	23-002290 1-2-9道路舗装工事 1,585,080	11時 05分	津山市 上高倉 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月23日	平成24年 2月23日	田口舗装株式会社 予定価格(税込) 1,785,000 最低制限価格(税込) 1,570,800
21	23-002294 No.1-2-8 道路舗装工事 1,538,460	11時 10分	津山市 下横野 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月23日	平成24年 2月23日	田口舗装株式会社 予定価格(税込) 1,732,500 最低制限価格(税込) 1,528,065
22	23-002316 H23 - 66 - 307・407 農地ほか復旧工事 2,745,750	11時 15分	津山市 大篠 地内 平成24年 2月24日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 2月23日	森山建設株式会社 予定価格(税込) 2,929,500 最低制限価格(税込) 2,595,537