

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 3月 8日

1頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
1	23-002312 H23-67-102 農地復旧工事	9時 30分	津山市 加茂町榎井 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	不 調	予定価格(税込) 1,680,000
2	23-002361 23-558 河川災害復旧工事	9時 35分	津山市 油木上 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社勝浦建設工業 予定価格(税込) 1,669,500 最低制限価格(税込) 1,487,524
3	23-002362 23-574 道路災害復旧工事	9時 40分	津山市 桑下 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社工バラ建設 予定価格(税込) 2,520,000 最低制限価格(税込) 2,245,320
4	23-002383 23-569道路災害復旧工事	9時 45分	津山市 宮部下 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 1,123,500 最低制限価格(税込) 970,704
5	23-002389 80-301農地復旧工事	9時 50分	津山市 新野山形 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	有限会社山形建設 予定価格(税込) 1,585,500 最低制限価格(税込) 1,380,970
6	23-002398 H23 - 66 - 412 水路復旧工事	9時 55分	津山市 吉見 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大創建設 予定価格(税込) 3,139,500 最低制限価格(税込) 2,806,713

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 3月 8日

2頁

受付番号	工 事 名 開札時間 落札金額(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名 予定価格(税込) 最低制限価格(税込)
7	23-002400 H23-67-106 農地復旧工事 10時 00分 1,077,300	津山市 加茂町成安 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	不 調	株式会社大嶋建設 1,774,500
8	23-002408 H23-72-110 農地復旧工事 10時 05分 1,077,300	津山市 八社 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 1,197,000 最低制限価格(税込) 1,053,360
9	23-002409 H23-72-109 農地復旧工事 10時 10分 1,067,850	津山市 油木上 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 1,186,500 最低制限価格(税込) 1,009,711
10	23-002410 H23-72-108 農地復旧工事 10時 15分 2,050,650	津山市 油木上 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	田村工務店株式会社 予定価格(税込) 2,205,000 最低制限価格(税込) 1,964,655
11	23-002411 H23-72-107 農地復旧工事 10時 20分 2,047,500	津山市 油木北 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 2,247,000 最低制限価格(税込) 2,017,806
12	23-002413 H23-72-104 農地復旧工事 10時 25分 1,151,850	津山市 桑下 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	田村工務店株式会社 予定価格(税込) 1,239,000 最低制限価格(税込) 1,110,144

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 3月 8日

3頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
13	23-002416 H23-72-102 農地復旧工事 1,048,950	10時 30分	津山市 南方中 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 1,165,500 最低制限価格(税込) 1,017,481
14	23-002417 H23-72-213 水路復旧工事 1,785,000	10時 35分	津山市 油木北 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 1,953,000 最低制限価格(税込) 1,710,828
15	23-002418 H23-72-205 農道復旧工事 1,154,874	10時 40分	津山市 南方中 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 1,302,000 最低制限価格(税込) 1,149,666
16	23-002419 H23-72-204 農道復旧工事 2,156,700	10時 45分	津山市 宮部下 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社海道 予定価格(税込) 2,320,500 最低制限価格(税込) 2,065,245
17	23-002420 H23-72-203 水路復旧工事 1,379,700	10時 50分	津山市 宮部下 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社大嶋建設 予定価格(税込) 1,575,000 最低制限価格(税込) 1,346,625
18	23-002459 H23-66-409 水路復旧工事 1,249,500	10時 55分	津山市 上高倉 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	高倉建設有限会社 予定価格(税込) 1,333,500 最低制限価格(税込) 1,169,479

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 3月 8日

4頁

	受付番号 工 事 名 落札金額(税込)	開札時間	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
19	23-002467 H23-67-201・105 農道ほか復旧工事	11時 00分	津山市 加茂町公郷 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	不 調	予定価格(税込) 2,299,500
20	23-002468 H23-71-101 農地復旧工事	11時 05分	津山市 阿波 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	有限会社小椋建設 予定価格(税込) 1,795,500 最低制限価格(税込) 1,578,244
21	23-002469 H23-71-102 農地復旧工事	11時 10分	津山市 阿波 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	有限会社小椋建設 予定価格(税込) 1,627,500 最低制限価格(税込) 1,456,612
22	23-002470 H23-71-103 農地復旧工事	11時 15分	津山市 阿波 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	株式会社高矢組 予定価格(税込) 1,795,500 最低制限価格(税込) 1,574,653
23	23-002471 H23-71-205 農道復旧工事	11時 20分	津山市 阿波 地内 平成24年 3月 9日 ～ 平成24年 3月31日	平成24年 3月 8日	有限会社内田組 予定価格(税込) 1,627,500 最低制限価格(税込) 1,406,160