

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 7月22日

1頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 業 者 名			
		落札金額			工 期	予 定 価 格 (税 込)	最 低 制 限 価 格 (税 込)	
1	23-000368 北陵中学校屋内運動場耐震改修電気設備工事	10時 10分	津山市 大田 地内	平成23年 7月22日	株式会社中電工津山支社	12,132,750	13,849,500	11,785,924
			契約保証金入金日 ～ 平成24年 2月 9日					
2	23-000375 東小学校屋内運動場耐震改修電気設備工事	10時 15分	津山市 山北 地内	平成23年 7月22日	株式会社クラスター	11,373,075	13,072,500	11,203,132
			契約保証金入金日 ～ 平成24年 2月 9日					
3	23-000564 No.13-2-3 道路舗装工事	10時 20分	津山市 勝部 地内	平成23年 7月22日	フジコーポレーション有限公司	1,085,700	1,155,000	982,905
			平成23年 7月25日 ～ 平成23年 9月20日					
4	23-000569 広戸73号線道路舗装工事	10時 25分	津山市 市場 地内	平成23年 7月22日	東建設有限公司	4,834,305	5,407,500	4,834,305
			契約保証金入金日 ～ 平成23年10月12日					
5	23-000571 広戸13号線道路改良工事	10時 30分	津山市 大吉 地内	平成23年 7月22日	株式会社日本原造園土木	4,609,500	4,882,500	4,272,187
			契約保証金入金日 ～ 平成23年11月11日					
6	23-000575 新野小学校下水道接続ほか工事	10時 35分	津山市 西中 地内	平成23年 7月22日	株式会社平田土木	4,935,000	5,344,500	4,794,016
			契約保証金入金日 ～ 平成23年11月 1日					

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 7月22日

2頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 落札金額	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
7	23-000589 津山西中学校旧屋内運動場解体工事 10時 40分 11,788,119	津山市 二宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年10月24日	平成23年 7月22日	有限会社松本防災工業 予定価格(税込) 13,503,000 最低制限価格(税込) 11,788,119
8	23-000601 No.13-1-3 交通安全施設設置工事 10時 45分 1,816,500	津山市 横山ほか 地内 平成23年 7月25日 ～ 平成23年10月 7日	平成23年 7月22日	日交安全施設株式会社 予定価格(税込) 1,995,000 最低制限価格(税込) 1,727,670
9	23-000570 津山西中学校屋内運動場耐震改修設計業務 委託 10時 50分 9,450,000	津山市 二宮 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月16日	平成23年 7月22日	株式会社ゲン設計 予定価格(税込) 11,203,500