

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 8月18日

1頁

受付番号	工 事 名	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 業 者 名
		落札金額	工 期		
1	23-000729 久米中学校特別教室棟改築建築工事	9時 30分 359,142,000	津山市 南方中 地内  議会の同意議決を得た日 ～ 平成25年 3月15日	平成23年 8月22日	アイサワ工業・田村工務店・政安工務店特定建設工事共同企業体  予定価格(税込) 422,520,000
2	23-000701 久米中学校特別教室棟改築電気設備工事	9時 35分 51,585,124	津山市 南方中 地内  契約保証金入金日 ～ 平成25年 3月15日	平成23年 8月22日	株式会社櫛田電気  予定価格(税込) 57,508,500 最低制限価格(税込) 51,125,056
3	23-000721 久米中学校特別教室棟改築機械設備工事	9時 40分 27,323,110	津山市 南方中 地内  契約保証金入金日 ～ 平成25年 3月15日	平成23年 8月22日	美津吉商事株式会社  予定価格(税込) 30,943,500 最低制限価格(税込) 27,199,336

平成23年 8月18日開札分の事後審査の結果です。