

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 9月29日

1頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札業者名			
			落札金額	工期					
1	23-001005 22-168	河川災害復旧工事	9時 30分	津山市 加茂町櫛井 地内  契約保証金入金日 ~ 平成24年 2月27日	平成23年 9月29日	株式会社美作開発	予定価格(税込) 15,109,500	最低制限価格(税込) 13,492,783	13,583,440
2	23-001006 22-170	河川災害復旧工事	9時 35分	津山市 加茂町黒木 地内  契約保証金入金日 ~ 平成24年 2月 6日	平成23年 9月29日	有限会社小椋建設	予定価格(税込) 9,051,000	最低制限価格(税込) 7,937,727	7,946,778
3	23-001022	街路灯設置工事	9時 40分	津山市 山北 地内  平成23年 9月30日 ~ 平成24年 1月16日	平成23年 9月29日	成好設備工業株式会社	予定価格(税込) 3,402,000	最低制限価格(税込) 2,942,730	2,942,730
4	23-001053 14-2-7	道路舗装工事	9時 45分	津山市 二宮 地内  平成23年 9月30日 ~ 平成23年11月10日	平成23年 9月29日	北部開発株式会社	予定価格(税込) 1,396,500	最低制限価格(税込) 1,238,695	1,302,000
5	23-001059	堀坂農道舗装工事	9時 50分	津山市 堀坂 地内  平成23年 9月30日 ~ 平成23年10月31日	平成23年 9月29日	河辺建設株式会社	予定価格(税込) 2,961,000	最低制限価格(税込) 2,564,226	2,564,226
6	23-001063	津山文化センター外壁改修工事	9時 55分	津山市 山下 地内  平成23年 9月30日 ~ 平成23年11月25日	平成23年 9月29日	株式会社妹尾建設	予定価格(税込) 1,848,000	最低制限価格(税込) 1,615,152	1,617,000

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年 9月29日

2頁

	受付番号	工事名	開札時間	落札金額	施工場所	工 期	落札決定日	落 札 業 者 名
7	23-001073	市営住宅野介代団地26号棟屋根改修工事	10時 00分	2,885,032	津山市 野介代 地内	平成23年 9月30日 ～ 平成23年11月28日	平成23年 9月29日	河辺建設株式会社 予定価格(税込) 3,223,500 最低制限価格(税込) 2,885,032
8	23-001074	津山東中学校プール改修工事	10時 05分	6,387,612	津山市 押入 地内	契約保証金入金日 ～ 平成23年12月12日	平成23年 9月29日	株式会社梶村商会 予定価格(税込) 7,161,000 最低制限価格(税込) 6,351,807
9	23-001082	東蔵坊池改修工事	10時 10分	10,311,840	津山市 草加部 地内	契約保証金入金日 ～ 平成24年 2月22日	平成23年 9月29日	株式会社勝浦組 予定価格(税込) 11,718,000 最低制限価格(税込) 10,171,224
10	23-001044	No.54-2用地測量業務委託	10時 15分	913,500	津山市 中北下 地内	平成23年 9月30日 ～ 平成23年11月15日	平成23年 9月29日	アセス株式会社 予定価格(税込) 1,008,000 最低制限価格(税込) 830,592
11	23-001046	高野山西汚水枝線実施設計業務委託	10時 20分	23,520,000	津山市 高野山西ほか 地内	契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月23日	平成23年 9月29日	株式会社日新技術コンサルタント岡山事務所 予定価格(税込) 26,733,000
12	23-001047	1-2-7街路樹冬期高木剪定作業委託	10時 25分	1,747,830	津山市 小田中ほか 地内	平成23年 9月30日 ～ 平成23年12月22日	平成23年 9月29日	有限会社神崎造園 予定価格(税込) 2,131,500 最低制限価格(税込) 1,747,830

