

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年10月13日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札業者名			
		落札金額	工期					
1	23-001077 黒沢山休養施設解体工事	9時 30分 4,258,674	津山市 上横野ほか 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年12月 9日	平成23年10月13日	株式会社五月工建 予定価格(税込) 4,861,500 最低制限価格(税込) 4,248,951			
2	23-001090 No.1-1-1道路改良工事	9時 35分 3,280,263	津山市 野介代 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 1月31日	平成23年10月13日	坂本建設株式会社 予定価格(税込) 3,801,000 最低制限価格(税込) 3,238,452			
3	23-001160 市道福岡171号線道路改良工事	9時 40分 18,385,500	津山市 横山 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 3月16日	平成23年10月13日	鶴山建設有限会社 予定価格(税込) 19,456,500 最低制限価格(税込) 17,394,111			
4	23-001180 市営住宅日本原団地屋根改修工事	9時 45分 4,275,463	津山市 新野東 地内 契約保証金入金日 ～ 平成23年12月12日	平成23年10月13日	株式会社兵恵建設 予定価格(税込) 4,798,500 最低制限価格(税込) 4,270,665			
5	23-001203 加茂町斎場施設改修工事	9時 50分 8,935,080	津山市 加茂町宇野 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 1月31日	平成23年10月13日	株式会社近藤組 予定価格(税込) 10,153,500 最低制限価格(税込) 8,914,773			
6	23-001223 市道1001号線 歩道改良工事 その1	9時 55分 7,024,500	津山市 山下 地内 契約保証金入金日 ～ 平成24年 2月10日	平成23年10月13日	株式会社安東組 予定価格(税込) 7,465,500 最低制限価格(税込) 6,457,657			

指 名 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成23年10月13日

2頁

	受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札業者名
			落札金額	工期		
7	23-001147	1-2-9街路樹冬期高木剪定作業委託	10時 00分	津山市 高野山西ほか 地内	平成23年10月13日	株式会社河原緑建
			895,440	平成23年10月14日 ～ 平成23年12月22日		予定価格(税込) 1,092,000 最低制限価格(税込) 885,612
8	23-001200	市道H136号線用地測量業務委託	10時 05分	津山市 大谷ほか 地内	平成23年10月13日	ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社岡山支店
			2,499,000	契約保証金入金日 ～ 平成24年 1月20日		予定価格(税込) 2,698,500 最低制限価格(税込) 2,255,946