

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 7月26日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札候補業者名				
		予定価格(税込)	工期		その他の参加業者名				
1	24-000504 津山市東部小体育館 屋根及び外壁ほか 改修工事	9時 30分 21,147,000	津山市 草加部 地内 契約保証金入金日 ~平成24年10月31日	保 留 (事後審査中)	(有)野口工務店 河井建設工業(株) (株)近藤組 大進建設(株) 美北建設(株)	河井林産(株) 坂田建設(株) 大東建設(株) (株)松本建設	河辺建設(株) 坂本建設(株) (株)田村工務店津山 (株)美作開発	(株)頃安建設 (株)住宅産業センター 東建設(有) (株)山岡工務店	入札額(税込) 18,292,155
2	24-000549 42415中央污水枝線埋設工事その4	9時 35分 30,744,000	津山市 小田中 地内 契約保証金入金日 ~平成25年 3月22日	保 留 (事後審査中)	(株)青山建設 梶岡建設(株)津山支店 河辺建設(株) (株)斉藤工務店 (株)竹中建設 西日本建設(株) (株)平和工業	浮田建設(株) (株)勝浦建設工業 北原建設(株) 坂本建設(株) 大進建設(株) (株)日本原造園土木 (株)松本建設	(株)内山建設 (株)勝山組 久米建設(株) (株)五月工建 大東建設(株) (株)平田コーポレーション (株)美作開発	海邊建設(株) 河井建設工業(株) (株)近藤組 末沢建設(株) 津山建設(株) (株)平田土木	入札額(税込) 26,839,512
3	24-000552 42413中央污水枝線埋設工事その2	9時 40分 61,393,500	津山市 小田中 地内 契約保証金入金日 ~平成25年 3月22日	保 留 (事後審査中)	(株)青山建設 梶岡建設(株)津山支店 河辺建設(株) (株)斉藤工務店 (株)竹中建設 西日本建設(株) (株)平田土木	浮田建設(株) (株)勝浦建設工業 北原建設(株) 坂本建設(株) 大進建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平和工業	(株)内山建設 (株)勝山組 久米建設(株) (株)五月工建 大東建設(株) 東建設(有) (株)美作開発	海邊建設(株) 河井建設工業(株) (株)近藤組 末沢建設(株) 津山建設(株) (株)平田コーポレーション	入札額(税込) 54,640,215
4	24-000553 42411高野山西污水枝線埋設工事その1	9時 45分 27,783,000	津山市 高野山西 地内 契約保証金入金日 ~平成25年 3月22日	保 留 (事後審査中)	(株)竹中建設	浮田建設(株) (株)勝浦建設工業 北原建設(株) (株)五月工建 大東建設(株) (株)平田コーポレーション (株)美作開発	(株)内山建設 (株)勝山組 (株)近藤組 末沢建設(株) 津山建設(株) (株)平田土木	海邊建設(株) 河井建設工業(株) (株)斉藤工務店 (株)日本原造園土木 西日本建設(株) (株)平和工業	入札額(税込) 23,754,465

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成24年 7月26日

2頁

受付番号	工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	落札候補業者名 その他の参加業者名			
5	24-000554 42406 東部汚水枝線埋設工事その1 9時 50分 45,045,000	津山市 押入 地内 契約保証金入金日 ~ 平成25年 3月22日	保 留 (事後審査中)	大進建設(株) 株青山建設 梶岡建設(株)津山支店 河辺建設(株) 坂本建設(株) 大東建設(株) 東建設(有) 株松本建設	浮田建設(株) 株勝浦建設工業 北原建設(株) 株五月工建 津山建設(株) 株平田コーポレーション 株美作開発	株内山建設 株勝山組 株近藤組 末沢建設(株) 西日本建設(株) 株平田土木	入札額(税込) 40,360,320 海邊建設(株) 河井建設工業(株) 株斉藤工務店 株竹中建設 株日本原造園土木 株平和工業