

見 積 入 札 結 果

平成22年11月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工(委託)場所	請 負 金 額 期	契 約 決 定 日	施 工 (委 託) 業 者 名	そ の 他 の 見 積 業 者 名
1	22-000458 加茂小学校空調設備改修工事 加茂町塔中	2,087,400 平成22年11月26日 ~ 平成23年3月14日	平成22年11月26日	津山市勝部1704 - 10 岡山電気工事(株) 代表取締役 市村嘉一郎	美津吉商事(株) (株)中電工津山支社 成好設備工業(株) 清原電気水道工業(株)
2	22-000459 加茂中学校空調設備改修工事 加茂町桑原	2,373,000 平成22年11月26日 ~ 平成23年3月14日	平成22年11月26日	津山市勝部1704 - 10 岡山電気工事(株) 代表取締役 市村嘉一郎	成好設備工業(株) (株)中電工津山支社 美津吉商事(株) 清原電気水道工業(株)
3	22-000457 広戸小学校空調設備改修工事 市場	4,775,400 平成22年11月29日 ~ 平成23年3月14日	平成22年11月29日	津山市山北621 - 17 成好設備工業(株) 代表取締役 安田祥男	美津吉商事(株) (株)中電工津山支社 岡山電気工事(株) 清原電気水道工業(株)