

## 随意契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成24年1月契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約締結日 （期間）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	契約金額 （円）	随意契約によることとした 法令の根拠条文及び理由	備考
1	132	押入地内消火栓設置工事 （津山市 押入 地内）	平成24年1月4日 〔平成24年1月4日 ～ 平成24年2月29日〕	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	745,500	・地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 （現場の状況等に精通している業者）	
2	133	小田中浄水場（市）薬品沈殿池水位計移設修繕工事 （津山市 小田中 地内）	平成24年1月4日 〔平成24年1月4日 ～ 平成24年2月15日〕	㈱山武 関西支社 〔大阪府大阪市北区天満橋1-8-30〕	420,000	・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 （既設設備に対する専門的知識及び技術を有する業者）	
3	134	上田邑地内消火栓設置工事 （津山市 上田邑 地内）	平成24年1月5日 〔平成24年1月5日 ～ 平成24年2月29日〕	㈲田淵管工 〔岡山県津山市下田邑489〕	682,500	・地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 （現場の状況等に精通している業者）	
4	138	広戸30号線に伴う配水管移設工事 （津山市 大吉 地内）	平成24年1月11日 〔平成24年1月11日 ～ 平成24年3月31日〕	㈱齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	798,000	・地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 （現場の状況等に精通し、現場に近接する業者）	
5	140	大谷一宮線に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 小原 地内）	平成24年1月17日 〔平成24年1月17日 ～ 平成24年3月15日〕	㈱内山建設 〔岡山県津山市小原22〕	808,500	・地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 （現に施工中の他の発注者が発注した工事と重複・交錯する箇所の工事で、当該箇所 で現に施工中の業者）	
6	142	小田中浄水場第2水源取水ポンプ 1緊急修繕工事 （津山市 小田中 地内）	平成24年1月20日 〔平成24年1月20日 ～ 平成24年3月23日〕	岡山電業㈱ 〔岡山県岡山市北区野田屋町1-8-13〕	3,034,500	・地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 （災害の未然防止のため、緊急復旧工事に対応できる現場の状況等に精通した業者）	
7	143	小田中浄水場（市）急速ろ過池逆洗管漏水緊急修繕工事 （津山市 小田中 地内）	平成24年1月26日 〔平成24年1月26日 ～ 平成24年2月10日〕	岡山電業㈱ 〔岡山県岡山市北区野田屋町1-8-13〕	1,125,600	・地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 （災害の未然防止のため、緊急復旧工事に対応できる現場の状況等に精通した業者）	
8	144	山河水源送水ポンプ取替修繕工事 （津山市 加茂町山下 地内）	平成24年1月31日 〔平成24年1月31日 ～ 平成24年3月31日〕	岡山電業㈱ 〔岡山県岡山市北区野田屋町1-8-13〕	2,310,000	・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 （既設設備に対する専門的知識及び技術を有する業者）	