

指 名 競 争 入 札

23 工事・コンサル

開札日： 平成23年7月28日

1頁

項目 連番	工事番号	開札時間	施工場所	指 名 業 者 名			
	工事名	予定価格（税込）	工 期	入札期間： 平成23年7月26日午前9時 ～ 平成23年7月27日午後4時 システム停止時間（午前3時～午前6時）を除く			
1	23-51 西中污水に伴う配水管移設工事（第2工区）	13時30分 7,633,500	津山市 西中 地内 契約保証の得られた日 ～ 平成24年3月15日	大進建設(株) 美北建設(株) (有)小椋建設	(株)齊藤工務店 寺坂建設(株) (株)高矢組	大東建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平井組	(株)美作開発 (株)平田コーポレーション (株)平田土木
欄外注記に該当する工事：42306西中污水枝線埋設工事その2							12社
2	23-52 西中污水に伴う配水管移設工事（第4工区）	13時35分 14,584,500	津山市 西中ほか 地内 契約保証の得られた日 ～ 平成24年3月15日	大進建設(株) (株)美作開発 (有)小椋建設	(株)齊藤工務店 寺坂建設(株) (株)高矢組	大東建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平井組	美北建設(株) (株)平田コーポレーション
欄外注記に該当する工事：42308西中污水枝線埋設工事その4							11社
3	23-57 西中污水に伴う配水管移設工事（第3工区）	13時40分 12,936,000	津山市 西中 地内 契約保証の得られた日 ～ 平成24年3月15日	大進建設(株) (株)美作開発 (有)小椋建設	(株)齊藤工務店 寺坂建設(株) (株)高矢組	大東建設(株) (株)日本原造園土木 (株)平井組	美北建設(株) (株)平田コーポレーション
欄外注記に該当する工事：42307西中污水枝線埋設工事その3							11社
4	23-59 倭文第一污水枝線埋設工事その1に伴う配水管移設工事	13時45分 18,375,000	津山市 桑下 地内 契約保証の得られた日 ～ 平成24年3月23日	(株)院庄建設 (株)青山建設 田村工務店(株)	(有)西美管工 海邊建設(株) (株)海道	西日本建設(株) (株)勝浦建設工業 (有)池田設備	北部開発(株) 久米建設(株) (有)田淵管工
欄外注記に該当する工事：42302倭文第1污水枝線埋設工事その1							12社
5	23-63 久米污水に伴う配水管移設工事（第1工区）	13時50分 18,039,000	津山市 南方中 地内 契約保証の得られた日 ～ 平成24年3月16日	(株)院庄建設 (株)青山建設 田村工務店(株)	(有)西美管工 海邊建設(株) (株)海道	西日本建設(株) (株)勝浦建設工業 (有)池田設備	北部開発(株) 久米建設(株) (有)田淵管工
欄外注記に該当する工事：42303神代污水枝線埋設工事その1，42304久米第1污水枝線埋設工事その1							12社

この案件は条件付き指名とし、津山市契約監理室が執行する該当工事の落札者は、この案件の指名の効力を失うものとする。また、該当工事が落札されなかった場合、この入札は延期し、新たな入札日時等については、別に定めて通知するものとする。