

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月30日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	落札候補業者	その他の参加業者名		
予定価格(税込)			工期					
1	25-000187 42503 押入汚水枝線埋設工事その1	9時 30分	津山市 押入 地内	保 留 (事後審査中)	東建設(有)	入札額(税込) 44,032,044		
		49,308,000	契約保証金入金日 ~平成26年 3月19日		(株)近藤組 河井建設工業(株) 坂本建設(株) 海邊建設(株) (株)平田コーポレーション (株)美作開発 久米建設(株)	(株)松本建設 末沢建設(株) 北原建設(株) (株)勝山組 (株)五月工建 (株)斉藤工務店 坂田建設(株)	浮田建設(株) 河辺建設(株) 西日本建設(株) (株)平和工業 (株)平田土木 (株)日本原造園土木 大東建設(株)	津山建設(株) (株)青山建設 大進建設(株) 田村工務店(株) (株)竹中建設 (株)平井組 梶岡建設(株)津山支店
2	25-000188 42505西中汚水枝線埋設工事その2	9時 35分	津山市 西中 地内	保 留 (事後審査中)	大東建設(株)	入札額(税込) 27,819,792		
		32,424,000	契約保証金入金日 ~平成26年 2月12日		(株)平田コーポレーション 東建設(有) 末沢建設(株) 河辺建設(株) (株)近藤組 (株)松本建設 津山建設(株) 田村工務店(株)	西日本建設(株) 浮田建設(株) 大進建設(株) (株)平和工業 坂本建設(株) 海邊建設(株) 久米建設(株)	(株)勝浦建設工業 (株)斉藤工務店 (株)竹中建設 (株)青山建設 (株)日本原造園土木 河井建設工業(株) (株)美作開発	梶岡建設(株)津山支店 (株)平田土木 坂田建設(株) (株)勝山組 北原建設(株) (株)五月工建 (株)平井組
3	25-000189 42504西中汚水枝線埋設工事その1	9時 40分	津山市 西中 地内	保 留 (事後審査中)	坂本建設(株)	入札額(税込) 36,096,564		
		40,467,000	契約保証金入金日 ~平成26年 2月24日		(株)平田コーポレーション 浮田建設(株) (株)平田土木 坂田建設(株) (株)近藤組 (株)松本建設 津山建設(株) 久米建設(株)	大東建設(株) (株)斉藤工務店 東建設(有) 河辺建設(株) (株)平和工業 (株)青山建設 田村工務店(株)	(株)勝浦建設工業 末沢建設(株) (株)竹中建設 海邊建設(株) (株)日本原造園土木 河井建設工業(株) (株)美作開発	梶岡建設(株)津山支店 西日本建設(株) 大進建設(株) (株)勝山組 北原建設(株) (株)五月工建 (株)平井組
4	25-000047 鶴山小学校屋内運動場耐震改修工事	9時 45分	津山市 志戸部 地内	保 留 (事後審査中)	大進建設(株)	入札額(税込) 50,041,687		
		55,912,500	契約保証金入金日 ~平成25年10月31日		坂田建設(株) (株)住宅産業センター	末沢建設(株) (株)近藤組	(株)竹中建設 河辺建設(株)	(株)頃安建設

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月30日

2頁

	受付番号 工事名 開札時間 予定価格(税込)	施工場所 工期	落札決定日	落札候補業者 その他の参加業者名	入札額(税込)
5	25-000052 鶴山小学校屋内運動場耐震改修電気設備 工事 9時 50分 21,420,000	津山市 志戸部 地内 契約保証金入金日 ~平成25年10月31日	保 留 (事後審査中)	(株)木多電気設備津山支店 (株)中電工津山営業所 清原電気水道工業(株) (株)スペック (株)山形電気工事 成好設備工業(株) (株)櫛田電気	19,278,000
6	25-000053 向陽小学校屋内運動場耐震改修電気設備 工事 9時 55分 21,084,000	津山市 二宮 地内 契約保証金入金日 ~平成26年 2月28日	保 留 (事後審査中)	(株)片岡電気工事 (株)中電工津山営業所 岡山電気工事(株) 成好設備工業(株) (株)山形電気工事 (株)櫛田電気 清原電気水道工業(株)	18,333,000
7	25-000054 佐良山小学校屋内運動場耐震改修電気 設備工事 10時 00分 21,042,000	津山市 皿 地内 契約保証金入金日 ~平成26年 2月28日	保 留 (事後審査中)	(株)山形電気工事 成好設備工業(株) (株)櫛田電気 清原電気水道工業(株) (株)スペック 岡山電気工事(株) (株)片岡電気工事	18,727,380