

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月10日

1頁

|   | 受付番号<br>工 事 名<br>開札時間<br>予定価格(税込)                    | 施 工 場 所<br>工 期                            | 落札決定日          | 落 札 候 補 業 者 名<br>入札額(税込)   |
|---|--|---|----------------|--|
| 1 | 25-000004<br>戸島学校食育センター改修工事<br>9時 30分<br>181,020,000 | 津山市 戸島 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年 3月14日  | 保 留<br>(事後審査中) | 株式会社大井工務店<br>153,867,000   |
| 2 | 25-000007<br>東公民館新築建築工事<br>9時 35分<br>165,690,000     | 津山市 川崎 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年 2月28日  | 保 留<br>(事後審査中) | 坂本建設株式会社<br>144,150,300  |
| 3 | 25-000010<br>ときわ園新築建築工事<br>9時 40分<br>777,630,000     | 津山市 井口 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年 7月 31日 | 保 留<br>(事後審査中) | 梶岡建設(株)・田村工務店(株)特定建設工事共同企業体<br>入札額(税込)<br>727,020,000                |
| 4 | 25-000011<br>ときわ園新築機械設備工事<br>9時 45分<br>213,255,000   | 津山市 井口 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年 7月 31日 | 保 留<br>(事後審査中) | 三晃空調・成好設備工業特定建設工事共同企業体<br>入札額(税込)<br>198,450,000                     |
| 5 | 25-000028<br>向陽小学校校舎耐震改修工事<br>9時 50分<br>592,305,000  | 津山市 二宮 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年 9月16日  | 保 留<br>(事後審査中) | 浮田建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体<br>入札額(税込)<br>550,843,650              |
| 6 | 25-000029<br>院庄小学校校舎耐震改修工事<br>9時 55分<br>436,275,000  | 津山市 院庄 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年 9月16日  | 保 留<br>(事後審査中) | 院庄小学校校舎耐震改修工事中国建設工業(株)・田村工務店(株)特定建設工事共同企業体<br>入札額(税込)<br>405,825,000 |

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月10日

2頁

|    | 受付番号<br>工 事 名<br>開札時間<br>予定価格(税込)                        | 施 工 場 所<br>工 期                           | 落札決定日          | 落 札 候 補 業 者 名<br>入札額(税込)                  |
|----|--|--|----------------|---|
| 7  | 25-000031<br>津山東中学校校舎耐震改修建築工事<br>10時 00分<br>856,170,000  | 津山市 押入 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年12月 5日 | 保 留<br>(事後審査中) | (株)荒木組・(株)近藤組特定建設工事共同企業体<br>800,415,000   |
| 8  | 25-000041<br>北陵中学校校舎耐震改修建築工事<br>10時 05分<br>853,860,000   | 津山市 大田 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年12月 5日 | 保 留<br>(事後審査中) | (株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体<br>759,935,400 |
| 9  | 25-000043<br>鶴山中学校校舎耐震改修工事<br>10時 10分<br>989,835,000     | 津山市 山北 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成27年 1月15日 | 保 留<br>(事後審査中) | 梶岡建設(株)・鷺田建設(株)特定建設工事共同企業体<br>922,530,000 |
| 10 | 25-000045<br>津山西中学校校舎耐震改修建築工事<br>10時 15分<br>731,955,000  | 津山市 二宮 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年12月17日 | 保 留<br>(事後審査中) | (株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体<br>673,365,000 |
| 11 | 25-000048<br>向陽小学校屋内運動場耐震改修工事<br>10時 20分<br>133,770,000  | 津山市 二宮 地内<br>契約保証金入金日<br>～平成26年 2月28日    | 保 留<br>(事後審査中) | 株式会社山本工務店<br>109,504,500                  |
| 12 | 25-000049<br>佐良山小学校屋内運動場耐震改修工事<br>10時 25分<br>133,140,000 | 津山市 皿 地内<br>契約保証金入金日<br>～平成26年 2月28日     | 保 留<br>(事後審査中) | 株式会社山本工務店<br>108,969,000                  |

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月10日

3頁

|    | 受付番号<br>工 事 名<br>開札時間<br>予定価格(税込)                         | 施 工 場 所<br>工 期                             | 落札決定日          | 落 札 候 補 業 者 名<br>入札額(税込)                             |
|----|---|--|----------------|--|
| 13 | 25-000050<br>高野小学校校舎耐震改修工事<br>10時 30分<br>291,480,000      | 津山市 高野本郷 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年 9月16日 | 保 留<br>(事後審査中) | 大進建設株式会社<br>252,000,000                              |
| 14 | 25-000055<br>津山東中学校校舎耐震改修電気設備工事<br>10時 35分<br>179,655,000 | 津山市 押入 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年12月 5日   | 保 留<br>(事後審査中) | 株式会社中電工津山営業所株式会社木多電気設備津山支店特定建設工事共同企業体<br>152,775,000 |
| 15 | 25-000057<br>北陵中学校校舎耐震改修電気設備工事<br>10時 40分<br>200,235,000  | 津山市 大田 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年12月 5日   | 保 留<br>(事後審査中) | 栗原工業株式会社・岡山電気工事株式会社特定建設工事共同企業体<br>180,705,000        |
| 16 | 25-000059<br>津山西中学校校舎耐震改修電気設備工事<br>10時 45分<br>208,950,000 | 津山市 二宮 地内<br>議会の同意議決を得た日<br>～平成26年12月17日   | 保 留<br>(事後審査中) | 旭電業(株)・(株)山形電気工事特定建設工事共同企業体<br>183,225,000           |

平成25年5月10日開札分の総合評価の結果です。