

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月10日

1頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	総合評価対象業者名
		予定価格(税込)	工期		
1	25-000004 戸島学校食育センター改修工事	9時 30分	津山市 戸島 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成26年 3月14日	保 留 (総合評価中)	(株)大井工務店 (株)竹中建設 津山建設(株) 鷲田建設(株) (株)住宅産業センター (株)田村工務店津山 田村工務店(株)
		181,020,000			

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	低入札調査対象業者名
		予定価格(税込)	工期		その他の参加業者名
2	25-000007 東公民館新築建築工事	9時 35分	津山市 川崎 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成26年 2月28日	保 留 (低入札調査中)	津山建設(株) (株)大井工務店 坂本建設(株) (株)山本工務店 入札額(税込) 131,955,600 (株)住宅産業センター (株)竹中建設
		165,690,000			

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	総合評価対象業者名
		予定価格(税込)	工期		
3	25-000010 ときわ園新築建築工事	9時 40分	津山市 井口 地内 議会の同意議決を得た日 ~平成26年 6月 3日	保 留 (総合評価中)	梶岡建設(株)・田村工務店(株)特定建設工事共同企業体 五月工建・妹尾建設特定建設工事共同企業体 (株)荒木組・(株)近藤組特定建設工事共同企業体
		777,630,000			

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月10日

2頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	総 合 評 価 対 象 業 者 名
4	25-000011 ときわ園新築機械設備工事 9時 45分 213,255,000	津山市 井口 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年 6月 3日	保 留 (総合評価中)	東洋熱工業・美津吉商事特定建設工事共同企業体 三晃空調・成好設備工業特定建設工事共同企業体
5	25-000028 向陽小学校校舎耐震改修工事 9時 50分 592,305,000	津山市 二宮 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年 9月16日	保 留 (総合評価中)	浮田建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 梶岡建設(株)・鷲田建設(株)特定建設工事共同企業体 (株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体
6	25-000029 院庄小学校校舎耐震改修工事 9時 55分 436,275,000	津山市 院庄 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年 9月16日	保 留 (総合評価中)	院庄小学校校舎耐震改修工事中国建設工業(株)・田村工務店(株)特定建設工事共同企業体 梶岡建設(株)・鷲田建設(株)特定建設工事共同企業体 (株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体
7	25-000031 津山東中学校校舎耐震改修建築工事 10時 00分 856,170,000	津山市 押入 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年12月 5日	保 留 (総合評価中)	(株)荒木組・(株)近藤組特定建設工事共同企業体 津山東中学校校舎耐震改修建築工事中国建設工業(株)・田村工務店(株)特定建設工事共同企業体 梶岡建設(株)・鷲田建設(株)特定建設工事共同企業体 (株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体
8	25-000041 北陵中学校校舎耐震改修建築工事 10時 05分 853,860,000	津山市 大田 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年12月 5日	保 留 (総合評価中)	(株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体 北陵中学校校舎耐震改修建築工事中国建設工業(株)・田村工務店(株)特定建設工事共同企業体 梶岡建設(株)・鷲田建設(株)特定建設工事共同企業体 浮田建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体 (株)荒木組・(株)近藤組特定建設工事共同企業体
9	25-000043 鶴山中学校校舎耐震改修工事 10時 10分 989,835,000	津山市 山北 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成27年 1月15日	保 留 (総合評価中)	梶岡建設(株)・鷲田建設(株)特定建設工事共同企業体 (株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体 (株)荒木組・(株)近藤組特定建設工事共同企業体 浮田建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月10日

3頁

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	総合評価対象業者名
25-000045	津山西中学校校舎耐震改修建築工事	10時 15分	津山市 二宮 地内	保 留 (総合評価中)	(株)五月工建・(株)妹尾建設特定建設工事共同企業体 津山西中学校校舎耐震改修建築工事中国建設工業(株)・田村工務店(株)特定建設工事共同企業体 梶岡建設(株)・鷲田建設(株)特定建設工事共同企業体 浮田建設(株)・(株)田村工務店津山特定建設工事共同企業体
	731,955,000		議会の同意議決を得た日 ~平成26年12月17日		

受付番号	工事名	開札時間	施工場所	落札決定日	低入札調査対象業者名	その他の参加業者名
25-000048	向陽小学校屋内運動場耐震改修工事	10時 20分	津山市 二宮 地内	保 留 (低入札調査中)	(株)竹中建設	入札額(税込) 104,976,900
	133,770,000		契約保証金入金日 ~平成26年 2月28日		浮田建設(株) 坂田建設(株) 津山建設(株)	(株)大井工務店 坂本建設(株) (株)山本工務店
25-000049	佐良山小学校屋内運動場耐震改修工事	10時 25分	津山市 皿 地内	保 留 (低入札調査中)	株式会社山本工務店	入札額(税込) 108,969,000
	133,140,000		契約保証金入金日 ~平成26年 2月28日		(株)大井工務店 大進建設(株) 津山建設(株)	坂本建設(株) (株)竹中建設

一 般 競 争 入 札 結 果

工事・コンサル

開札日 平成25年 5月10日

4頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	総 合 評 価 対 象 業 者 名
13	25-000050 高野小学校校舎耐震改修工事 10時 30分 291,480,000	津山市 高野本郷 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年 9月16日	保 留 (総合評価中)	(株)大井工務店 坂本建設(株) (株)竹中建設 (株)松本建設 (株)近藤組 大進建設(株) 津山建設(株)
14	25-000055 津山東中学校校舎耐震改修電気設備工事 10時 35分 179,655,000	津山市 押入 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年12月 5日	保 留 (総合評価中)	株式会社中電工津山営業所株式会社木多電気設備津山支店特定建設工事共同企業体 旭電業(株)・(株)山形電気工事特定建設工事共同企業体
15	25-000057 北陵中学校校舎耐震改修電気設備工事 10時 40分 200,235,000	津山市 大田 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年12月 5日	保 留 (総合評価中)	栗原工業株式会社・岡山電気工事株式会社特定建設工事共同企業体 旭電業(株)・(株)山形電気工事特定建設工事共同企業体
16	25-000059 津山西中学校校舎耐震改修電気設備工事 10時 45分 208,950,000	津山市 二宮 地内 議会の同意議決を得た日 ～平成26年12月17日	保 留 (総合評価中)	株式会社中電工津山営業所株式会社木多電気設備津山支店特定建設工事共同企業体 旭電業(株)・(株)山形電気工事特定建設工事共同企業体 栗原工業株式会社・岡山電気工事株式会社特定建設工事共同企業体