

指 名 競 争 入 札

開札日 平成26年 7月17日

入札期間：平成26年 7月15日午前9時～平成26年 7月17日開札時間 5分前

設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで

| NO | 受付番号 | 開札時間 | 予定価格（税込） | 工事名 | 施工場所 | 工期（至） |
|----|-----------|---------|------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 26-000323 | 9時 30分 | 2,710,800 | 久米30号線道路改良工事1工区 | 津山市 久米川南 地内 | ～ 平成26年 9月30日 |
| 2 | 26-000343 | 9時 35分 | 4,017,600 | No.1-1-15 道路改良工事 | 津山市 福田 地内 | ～ 平成26年11月 4日 |
| 3 | 26-000470 | 9時 40分 | 1,404,000 | 久米89号線舗装工事 1 工区 | 津山市 宮尾 地内 | ～ 平成26年 8月28日 |
| 4 | 26-000476 | 9時 45分 | 9,590,400 | 市道福岡171号線道路改良工事 | 津山市 横山 地内 | ～ 平成26年10月 6日 |
| 5 | 26-000488 | 9時 50分 | 12,387,600 | 市道G23号線道路舗装工事 | 津山市 井口 地内 | ～ 平成26年10月21日 |
| 6 | 26-000491 | 9時 55分 | 2,376,000 | 42612宮尾污水枝線埋設工事その 1 | 津山市 宮尾 地内 | ～ 平成26年 9月25日 |
| 7 | 26-000504 | 10時 00分 | 5,140,800 | No.1-1-16 道路改良工事 | 津山市 池ヶ原 地内 | ～ 平成26年11月10日 |
| 8 | 26-000512 | 10時 05分 | 1,252,800 | 公共污水マス設置工事その 2 | 津山市 沼 地内 | ～ 平成26年 9月22日 |
| 9 | 26-000575 | 10時 10分 | 2,430,000 | 加茂小学校フェンスネット改修工事 | 津山市 加茂町塔中 地内 | ～ 平成26年 9月12日 |
| 10 | 26-000500 | 10時 15分 | 777,600 | 今井池地区 地形測量業務委託 | 津山市 下田邑 地内 | ～ 平成26年 9月30日 |
| 11 | 26-000558 | 10時 20分 | 19,116,000 | 加茂久米防災行政無線デジタル化実施設計業務委託 | 津山市 山北ほか 地内 | ～ 平成27年 2月27日 |
| 12 | 26-000559 | 10時 25分 | 20,628,000 | 津山市庁舎耐震診断業務委託 | 津山市 山北 地内 | ～ 平成27年 3月25日 |
| 13 | 26-000561 | 10時 30分 | 1,263,600 | 作州民芸館整備事業に係る物件調査業務委託 | 津山市 西今町 地内 | ～ 平成26年12月15日 |
| 14 | 26-000573 | 10時 35分 | 58,104,000 | 中道中学校校舎大規模改修設計業務委託 | 津山市 勝部 地内 | ～ 平成27年 1月30日 |
| 15 | 26-000574 | 10時 40分 | 6,501,600 | 保育所関連道路 測量調査設計業務委託 | 津山市 東一宮 地内 | ～ 平成27年 1月30日 |

指名業者は、事後公表とする。