

一 般 競 争 入 札 結 果

工事

開札日 平成26年 7月 3日

1頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 候 補 業 者 名
1	26-000187 弥生小学校耐震改修電気設備工事 9時 35分 105,948,000	津山市 大田 地内 契約保証金入金日 ~平成27年 2月12日	保 留 (事後審査中)	清原電気水道工業株式会社・株式会社スベック特定建設工事共同企業体

平成26年 7月 3日開札分の高落調査の結果です。

一 般 競 争 入 札 結 果

工事

開札日 平成26年 7月 3日

2頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 候 補 業 者 名
--	-----------------------------------	----------------	-------	---------------

一 般 競 争 入 札 結 果

工事

開札日 平成26年 7月 3日

3頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 候 補 業 者 名
--	-----------------------------------	----------------	-------	---------------

一 般 競 争 入 札 結 果

工事

開札日 平成26年 7月 3日

4頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 候 補 業 者 名
--	-----------------------------------	----------------	-------	---------------

一 般 競 争 入 札 結 果

工事

開札日 平成26年 7月 3日

5頁

	受付番号 工 事 名 開札時間 予定価格(税込)	施 工 場 所 工 期	落札決定日	落 札 候 補 業 者 名
--	-----------------------------------	----------------	-------	---------------