

指 名 競 争 入 札

開札日 平成26年10月23日

入札期間：平成26年10月21日午前9時～平成26年10月23日開札時間 5分前

設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで

| NO | 受付番号 | 開札時間 | 予定価格（税込） | 工事名 | 施工場所 | 工期（至） |
|----|-----------|---------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 26-001031 | 9時 30分 | 4,395,600 | 大井東48号線道路改良工事 | 津山市 中北下 地内 | ～ 平成27年 2月10日 |
| 2 | 26-001065 | 9時 35分 | 6,717,600 | 久米30号線道路改良工事2工区 | 津山市 久米川南 地内 | ～ 平成27年 2月20日 |
| 3 | 26-001073 | 9時 40分 | 3,542,400 | 広戸73号線道路改良工事 | 津山市 市場 地内 | ～ 平成27年 1月26日 |
| 4 | 26-001081 | 9時 45分 | 14,763,600 | 大井東96号線道路改良工事 1工区 | 津山市 領家 地内 | ～ 平成27年 3月17日 |
| 5 | 26-001107 | 9時 50分 | 14,072,400 | 1-2農道修繕整備工事 | 津山市 小桁 地内 | ～ 平成27年 3月20日 |
| 6 | 26-001111 | 9時 55分 | 2,721,600 | NO.1-2-3 道路改良工事 | 津山市 二宮 地内 | ～ 平成27年 1月16日 |
| 7 | 26-001113 | 10時 00分 | 3,142,800 | 田邑水路改修工事 | 津山市 上田邑 地内 | ～ 平成27年 2月 2日 |
| 8 | 26-001123 | 10時 05分 | 3,704,400 | No.1-2-2 道路舗装工事 | 津山市 二宮 地内 | ～ 平成26年12月15日 |
| 9 | 26-001124 | 10時 10分 | 11,437,200 | 夏目池改修工事 | 津山市 高野山西 地内 | ～ 平成27年 3月 9日 |
| 10 | 26-001150 | 10時 15分 | 3,510,000 | No.5-6 道路改良工事 | 津山市 宮尾 地内 | ～ 平成27年 2月 5日 |
| 11 | 26-001154 | 10時 20分 | 14,655,600 | 城東95号線ほか舗装改良工事 | 津山市 橋本町ほか 地内 | ～ 平成27年 1月 7日 |
| 12 | 26-001155 | 10時 25分 | 11,674,800 | 北小学校東側法面改良工事 | 津山市 山北 地内 | ～ 平成27年 3月12日 |
| 13 | 26-001091 | 10時 30分 | 896,400 | 瓜生原水路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 津山市 瓜生原 地内 | ～ 平成27年 2月27日 |
| 14 | 26-001116 | 10時 35分 | 2,959,200 | 日上大橋 調査設計業務委託 | 津山市 日上ほか 地内 | ～ 平成27年 1月30日 |
| 15 | 26-001131 | 10時 40分 | 1,209,600 | 津山駅北口広場関連用地測量業務委託 | 津山市 大谷 地内 | ～ 平成27年 3月13日 |
| 16 | 26-001137 | 10時 45分 | 777,600 | No.1-2-8 用地測量業務委託 | 津山市 院庄 地内 | ～ 平成27年 1月30日 |
| 17 | 26-001138 | 10時 50分 | 2,494,800 | 1-2-9 測量設計業務委託 | 津山市 勝部 地内 | ～ 平成27年 1月30日 |
| 18 | 26-001149 | 10時 55分 | 26,568,000 | 神庭66号線測量設計業務委託（その1） | 津山市 綾部ほか 地内 | ～ 平成27年 3月13日 |

指 名 競 争 入 札

開札日 平成26年10月23日

入札期間：平成26年10月21日午前9時～平成26年10月23日開札時間 5分前

設計図書等の閲覧及び取得期間は開札日当日の午前 9時まで

| NO | 受付番号 | 開札時間 | 予定価格（税込） | 工事名 | 施工場所 | 工期（至） |
|----|-----------|---------|------------|---------------------|--------------|---------------|
| 19 | 26-001152 | 11時 00分 | 28,296,000 | 神庭66号線測量設計業務委託（その2） | 津山市 上高倉ほか 地内 | ～ 平成27年 3月13日 |

指名業者は、事後公表とする。